

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度木与防災宇田地区外第7改良工事
工事地名	山口県阿武郡阿武町木与地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	182日間	自 令和 6年10月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度木与防災宇田地区外第7改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	33,895,400	
伐採工	式	1	33,895,400	
伐採工	式	1	33,895,400	伐採 21,700 m2
直接工事費	式	1	33,895,400	
共通仮設費	式	1	3,473,000	
共通仮設費	式	1	413,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	413,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,060,000	
純工事費	式	1	37,368,400	
現場管理費	式	1	14,827,000	
工事原価	式	1	69,178,680	
一般管理費等	式	1	11,951,320	
工事価格	式	1	81,130,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度木与防災宇田地区外第7改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	8,366,980		
地盤改良工	式	1	7,555,480		
固結工	式	1	7,555,480	中層混合処理 中層混合処理(A) 改良深度 8.24m 施工規模 1394m ³ ;	1,394 m ³
仮設工	式	1	811,500		
交通管理工	式	1	811,500	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	8,366,980		
共通仮設費	式	1	3,117,300		
共通仮設費	式	1	1,876,300		
運搬費	式	1	1,734,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	7,300	六価砒素溶出量試験費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	135,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	1,241,000		
純工事費	式	1	11,484,280		
現場管理費	式	1	5,499,000		
工事原価	式	1	16,983,280		