

契約の内容

契約年月日	令和 8年 3月 27日
契約業者名	(株) コプロス
契約業者の住所	山口県下関市長府安養寺1-15-13
工事の名称	令和7年度俵山・豊田道路金道地区第11改良工事
工事場所	山口県下関市豊田町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要	工事延長 L=340m 道路土工 掘削工 (ICT) 10,500m ³ 路体盛土工 370m ³ 路体盛土工 (ICT) 26,330m ³ 路体外盛土工 300m ³ 路床盛土工 (ICT) 1,500m ³ 法面整形(切土部) (ICT) 970m ² 法面整形(盛土部) (ICT) 5,580m ² 土質改良 10,600m ³ 法面工 植生基材吹付 t=3cm 970m ² 排水構造物工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 8年 4月 1日
工期 (至)	令和 9年 1月 29日
契約金額	122,529,000円 (税込み)