

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度俵山・豊田道路俵山地区整備工事
工事地名	山口県長門市俵山地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	275日間	自 令和8年3月1日 至 令和8年11月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路俵山地区整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	29,579,539	
除草工	式	1	3,785,728	
道路除草工	式	1	3,785,728	除草 51,200 m2
応急処理工	式	1	11,211,840	
応急処理事業工	式	1	11,211,840	応急作業 1 式
仮設工	式	1	12,886,871	
作業土工	式	1	279,416	
作業ヤード整備工	式	1	12,607,455	掘削 70 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 路体(築堤)盛土 2.5m未満； 110 m3 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 80 m3 路体(築堤)盛土 4.0m以上； 1,210 m3 土のう 耐候性大型土のう 長期仮設3年対応； 865 袋 吸出し防止材 不織布 t=10； 290 m2 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 1 式 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 1 式
仮設工	式	1	1,695,100	

積算内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路俵山地区整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,695,100	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	29,579,539	
共通仮設費	式	1	3,146,000	
共通仮設費	式	1	372,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	372,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,774,000	
純工事費	式	1	32,725,539	
現場管理費	式	1	13,011,000	
工事原価	式	1	45,736,539	
一般管理費等	式	1	8,603,461	
工事価格	式	1	54,340,000	