

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度俵山・豊田道路稲見地区第7改良工事
工事地名	山口県下関市豊田町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山陰西部国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	327日間	自 令和8年4月6日 至 令和9年2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度俵山・豊田道路稲見地区第7改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	160,966,922	
道路土工	式	1	142,875,602	
掘削工(ICT)	式	1	12,167,666	掘削(ICT) 280 m3 土砂 片切掘削； 掘削(ICT) 41,020 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	4,540,180	法面整形(切土部)(ICT) 5,480 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；
残土処理工	式	1	126,167,756	
法面工	式	1	11,976,580	
植生工	式	1	11,976,580	植生基材吹付 2,420 m2 3cm 植生基材吹付工 1000m2以上；
排水構造物工	式	1	1,371,740	
排水工	式	1	1,371,740	1号小段排水 107 m
仮設工	式	1	4,743,000	
交通管理工	式	1	4,743,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	160,966,922	
共通仮設費	式	1	17,418,230	
共通仮設費	式	1	2,094,230	
技術管理費	式	1	662,230	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式

