鏡

１．業務名

業務名	令和７年度山陰西部国道改築積算技術業務
履行場所	山陰西部国道事務所管内

２．業務内容

１）発注年月	令和　7年 4月	７）施工県	山口県
２）事務所名	山陰西部国道事務所　工務課	８）地　区	全地区
３）業務番号	25876740020001	９）河川・路線	
４）契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１０）設計年月	令和　6年11月
５）変更回数		１１）労務費一括割増	0%
６）履行期間	730 日間　自　令和　7年 4月 1日	１２）単価適用年月	令和　7年 2月
	（当初）　至　令和　9年 3月31日	１３）歩掛適用年月	令和　7年 2月
	（第　回変更）至　年　月　日	１４）前請負業務費	円
		１５）前契約額	円
設計説明		業務内容	

３．予算科目

１）予算科目	２）目	３）目の細分	４）事業名

設計内訳書

業務名	令和７年度山陰西部国道改築積算技術業務	業 種 項 目	設計業務 積算技術業務

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積算技術業務		式	1		71,203,960			
積算技術		式	1		66,353,860			
業務計画・現地調査		式	1		4,077,300			
業務計画		式	1		118,200			内 1 号
現地調査		回	83	47,700	3,959,100			単 1 号
道路新設・改築		式	1		62,276,560			
道路改良	当初・A区分	工事	3	821,920	2,465,760			単 2 号
道路改良	変更・A区分	工事	6	567,360	3,404,160			単 3 号

設計内訳書

業務名	令和７年度山陰西部国道改築積算技術業務	業 種 項 目	設計業務 積算技術業務

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良	当初・B区分	工事	17	1,027,840	17,473,280			単 4 号
道路改良	変更・B区分	工事	18	711,600	12,808,800			単 5 号
コンクリート橋上部	当初・A区分	工事	1	961,760	961,760			単 6 号
コンクリート橋上部	変更・A区分	工事	1	592,720	592,720			単 7 号
橋梁下部	当初・A区分	工事	7	844,800	5,913,600			単 8 号
橋梁下部	変更・A区分	工事	2	536,560	1,073,120			単 9 号
トンネル(NATM)	変更・B区分	工事	4	1,992,240	7,968,960			単 10 号
道路維持	当初・B区分	工事	12	299,600	3,595,200			単 11 号

設計内訳書

業務名	令和７年度山陰西部国道改築積算技術業務	業 種 項 目	設計業務 積算技術業務

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持	変更・B区分	工事	12	501,600	6,019,200			単 12 号
打合せ		式	1		4,850,100			
打合せ協議		式	1		4,850,100			
業務全体計画に関する打合せ		式	1		119,100			内 2 号
工事毎の打合せ		式	1		4,731,000			内 3 号
直接経費		式	1		244,000			
直接経費		式	1		244,000			
旅費交通費		式	1		244,000			

設計内訳書

業務名	令和７年度山陰西部国道改築積算技術業務	業 種 項 目	設計業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		244,000			内　4 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		71,447,960			
その他原価		式	1		38,343,332			
一般管理費等		式	1		59,118,708			
業務価格		式	1		168,910,000			
消費税相当額		式	1		16,891,000			
業務委託料		式	1		185,801,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　1 号	業務計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	業務計画		式	1		118,200	内　5 号
計						118,200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　2 号	業務全体計画に関する打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	業務全体計画に関する打合せ		式	1		119,100	内　40 号
計						119,100	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　3 号	工事毎の打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		回	166	28,500	4,731,000	単　13 号
計						4,731,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　4 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		71,203,960	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		244,000	上限244,000円
計						244,000	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　1 号	現地調査		単位	回	数量	1	単価	47,700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現地調査		式	1		47,700	内　6 号	
計						47,700		
単価						47,700	円／回	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　2 号	道路改良	当初・A区分	単位	工事	数量	1	単価	821,920

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）		式	1		478,000	内　7 号
	積算資料作成		式	1		236,080	内　8 号
	データ入力		式	1		107,840	内　9 号
計						821,920	
単価						821,920	円／工事

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　3 号	道路改良	変更・A区分	単位	工事	数量	1	単価	567,360

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）		式	1		320,160	内　10 号
	積算資料作成		式	1		166,080	内　11 号
	データ入力		式	1		81,120	内　12 号
計						567,360	
単価						567,360	円／工事

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　4 号	道路改良	当初・B区分	単位	工事	数量	1	単価	1,027,840

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）		式	1		595,920	内　13 号
	積算資料作成		式	1		293,520	内　14 号
	データ入力		式	1		138,400	内　15 号
計						1,027,840	
単価						1,027,840	円／工事

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　5 号	道路改良	変更・B区分	単位	工事	数量	1	単価	711,600

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）		式	1		406,480	内　16 号
	積算資料作成		式	1		205,360	内　17 号
	データ入力		式	1		99,760	内　18 号
計						711,600	
単価						711,600	円／工事

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　6 号	コンクリート橋上部	当初・A区分	単位	工事	数量	1	単価	961,760

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）		式	1		476,080	内　19 号
	積算資料作成		式	1		337,360	内　20 号
	データ入力		式	1		148,320	内　21 号
計						961,760	
単価						961,760	円／工事

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　7 号	コンクリート橋上部	変更・A区分	単位	工事	数量	1	単価	592,720

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）		式	1		290,560	内　22 号
	積算資料作成		式	1		208,000	内　23 号
	データ入力		式	1		94,160	内　24 号
計						592,720	
単価						592,720	円／工事

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　8 号	橋梁下部	当初・A区分	単位	工事	数量	1	単価	844,800

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）		式	1		393,120	内　25 号
	積算資料作成		式	1		312,000	内　26 号
	データ入力		式	1		139,680	内　27 号
計						844,800	
単価						844,800	円／工事

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　9 号	橋梁下部	変更・A区分	単位	工事	数量	1	単価	536,560

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）		式	1		246,400	内　28 号
	積算資料作成		式	1		196,480	内　29 号
	データ入力		式	1		93,680	内　30 号
計						536,560	
単価						536,560	円／工事

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　10 号	トンネル(NATM)	変更・B区分	単位	工事	数量	1	単価	1,992,240

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）		式	1		801,360	内　31 号
	積算資料作成		式	1		910,880	内　32 号
	データ入力		式	1		280,000	内　33 号
計						1,992,240	
単価						1,992,240	円／工事

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　11 号	道路維持	当初・B区分	単位	工事	数量	1	単価	299,600

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）		式	1		157,600	内　34 号
	積算資料作成		式	1		92,320	内　35 号
	データ入力		式	1		49,680	内　36 号
計						299,600	
単価						299,600	円／工事

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　12 号	道路維持	変更・B区分	単位	工事	数量	1	単価	501,600

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）		式	1		256,800	内　37 号
	積算資料作成		式	1		158,400	内　38 号
	データ入力		式	1		86,400	内　39 号
計						501,600	
単価						501,600	円／工事