鏡

１．業務名

業務名	令和７年度益田・田万川道路小浜地区外構造物設計業務
履行場所	島根県益田市戸田～山口県萩市下田万地内

２．業務内容

１）発注年月　令和　7年 7月 ２）事務所名　山陰西部国道事務所　計画課 ３）業務番号　25876750020007 ４）契約区分　単年度（繰越しを含む）の分任官 ５）変更回数 ６）履行期間　177 日間　自　令和　7年 7月 3日 （当初）　至　令和　7年12月26日 （第　回変更）至　年　月　日	７）施工県　島根県 ８）地　区　全地区 ９）河川・路線 １０）設計年月　令和　7年 4月 １１）労務費一括割増　0% １２）単価適用年月　令和　7年 6月 １３）歩掛適用年月　令和　7年 6月 １４）前請負業務費　円 １５）前契約額　円
設計説明	業務内容

３．予算科目

１）予算科目	２）目	３）目の細分	４）事業名

設計内訳書

業務名	令和７年度益田・田万川道路小浜地区外構造物設計業務	業 種 項 目	設計業務 道路設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計		式	1		9,765,169			
一般構造物設計		式	1		9,765,169			
一般構造物詳細設計		式	1		9,765,169			
箱型函渠		(箇所)式	(1)1		993,912			内 1 号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ割付一般図作成		(箇所)式	(1)1		434,130			内 2 号
大型ブロック積擁壁	【No.1】	(箇所)式	(1)1		771,874			内 3 号
大型ブロック積擁壁	【No.2】	(箇所)式	(1)1		771,874			内 4 号
大型ブロック積擁壁	【No.3】	(箇所)式	(1)1		716,743			内 5 号

設計内訳書

業務名	令和７年度益田・田万川道路小浜地区外構造物設計業務	業 種 項 目	設計業務 道路設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］	【No.1】	(箇所)式	(1)1		885,460			内 6 号
補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］	【No.2】	(箇所)式	(1)1		855,064			内 7 号
補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］	【No.3】	(箇所)式	(1)1		885,460			内 8 号
補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］	【No.4】	(箇所)式	(1)1		855,064			内 9 号
補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］	【No.5】	(箇所)式	(1)1		855,064			内 10 号
補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］	【No.6】	(箇所)式	(1)1		855,064			内 11 号
補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］	【No.7】	(箇所)式	(1)1		885,460			内 12 号
仮設構造物設計		式	1		588,397			

設計内訳書

業務名	令和７年度益田・田万川道路小浜地区外構造物設計業務	業 種 項 目	設計業務 仮設構造物設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設構造物設計		式	1		588,397			
仮橋・仮桟橋詳細設計		式	1		588,397			
仮橋・仮桟橋詳細設計	種別:工事用仮橋、仮桟橋	橋	1	588,397	588,397			単 1 号
共通		式	1		781,370			
共通（設計業務）		式	1		781,370			
打合せ等		式	1		612,500			
打合せ		式	1		612,500			内 13 号
その他		式	1		33,450			

設計内訳書

業務名	令和７年度益田・田万川道路小浜地区外構造物設計業務	業 種 項 目	設計業務 共通

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450			単 2 号
公開成果品作成		式	1		135,420			
公開成果品作成		業務	1		135,420			内 14 号
直接経費		式	1		521,924			
直接経費		式	1		521,924			
旅費交通費		式	1		68,924			
旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		68,924			内 15 号
電子成果品作成費		式	1		453,000			

設計内訳書

業務名	令和７年度益田・田万川道路小浜地区外構造物設計業務	業 種 項 目	設計業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		453,000			内 16 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		11,656,860			
その他原価		式	1		5,891,435			
一般管理費等		式	1		9,441,705			
業務価格		式	1		26,990,000			
消費税相当額		式	1		2,699,000			
業務委託料		式	1		29,689,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　1 号	箱型函渠						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1　)1		58,063	内　17 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1　)1		27,356	内　18 号
	設計計算		(箇所)式	(1　)1		195,488	内　19 号
	設計図		(箇所)式	(1　)1		264,384	内　20 号
	数量計算		(箇所)式	(1　)1		70,135	内　21 号
	照査		(箇所)式	(1　)1		222,100	内　22 号
	報告書作成		(箇所)式	(1　)1		101,255	内　23 号
	現地踏査		(箇所)式	(1　)1		55,131	内　24 号
計						993,912	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　2 号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ割付一般図作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1　　)1		29,800	内　25 号
	設計図		(箇所)式	(1　　)1		138,850	内　26 号
	数量計算		(箇所)式	(1　　)1		98,550	内　27 号
	照査		(箇所)式	(1　　)1		112,880	内　28 号
	現地踏査		(箇所)式	(1　　)1		54,050	内　29 号
計						434,130	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　3 号	大型ブロック積擁壁		【No.1】				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1　)1		98,634	内　30 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1　)1		30,396	内　31 号
	設計計算		(箇所)式	(1　)1		160,599	内　32 号
	設計図		(箇所)式	(1　)1		191,097	内　33 号
	数量計算		(箇所)式	(1　)1		75,786	内　34 号
	照査		(箇所)式	(1　)1		57,568	内　35 号
	報告書作成		(箇所)式	(1　)1		102,663	内　36 号
	現地踏査		(箇所)式	(1　)1		55,131	内　37 号
計						771,874	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　4 号	大型ブロック積擁壁		【No.2】				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1　)1		98,634	内　30 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1　)1		30,396	内　31 号
	設計計算		(箇所)式	(1　)1		160,599	内　32 号
	設計図		(箇所)式	(1　)1		191,097	内　33 号
	数量計算		(箇所)式	(1　)1		75,786	内　34 号
	照査		(箇所)式	(1　)1		57,568	内　35 号
	報告書作成		(箇所)式	(1　)1		102,663	内　36 号
	現地踏査		(箇所)式	(1　)1		55,131	内　37 号
計						771,874	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　5 号	大型ブロック積擁壁		【No.3】				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1　)1		98,634	内　38 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1　)1		30,396	内　39 号
	設計計算		(箇所)式	(1　)1		160,599	内　40 号
	設計図		(箇所)式	(1　)1		191,097	内　41 号
	数量計算		(箇所)式	(1　)1		75,786	内　42 号
	照査		(箇所)式	(1　)1		57,568	内　43 号
	報告書作成		(箇所)式	(1　)1		102,663	内　44 号
計						716,743	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　6 号	補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］		【No.1】				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1　)1		97,144	内　45 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1　)1		45,237	内　46 号
	設計計算		(箇所)式	(1　)1		206,652	内　47 号
	設計図		(箇所)式	(1　)1		233,631	内　48 号
	数量計算		(箇所)式	(1　)1		96,767	内　49 号
	照査		(箇所)式	(1　)1		65,494	内　50 号
	報告書作成		(箇所)式	(1　)1		110,139	内　51 号
	現地踏査		(箇所)式	(1　)1		30,396	内　52 号
計						885,460	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　7 号	補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］		【No.2】				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1　)1		97,144	内　53 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1　)1		45,237	内　54 号
	設計計算		(箇所)式	(1　)1		206,652	内　55 号
	設計図		(箇所)式	(1　)1		233,631	内　56 号
	数量計算		(箇所)式	(1　)1		96,767	内　57 号
	照査		(箇所)式	(1　)1		65,494	内　58 号
	報告書作成		(箇所)式	(1　)1		110,139	内　59 号
計						855,064	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　8 号	補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］		【No.3】				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1　)1		97,144	内　45 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1　)1		45,237	内　46 号
	設計計算		(箇所)式	(1　)1		206,652	内　47 号
	設計図		(箇所)式	(1　)1		233,631	内　48 号
	数量計算		(箇所)式	(1　)1		96,767	内　49 号
	照査		(箇所)式	(1　)1		65,494	内　50 号
	報告書作成		(箇所)式	(1　)1		110,139	内　51 号
	現地踏査		(箇所)式	(1　)1		30,396	内　52 号
計						885,460	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　9 号	補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］		【No.4】				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1　)1		97,144	内　53 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1　)1		45,237	内　54 号
	設計計算		(箇所)式	(1　)1		206,652	内　55 号
	設計図		(箇所)式	(1　)1		233,631	内　56 号
	数量計算		(箇所)式	(1　)1		96,767	内　57 号
	照査		(箇所)式	(1　)1		65,494	内　58 号
	報告書作成		(箇所)式	(1　)1		110,139	内　59 号
計						855,064	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　10 号	補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］		【No.5】				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1　)1		97,144	内　53 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1　)1		45,237	内　54 号
	設計計算		(箇所)式	(1　)1		206,652	内　55 号
	設計図		(箇所)式	(1　)1		233,631	内　56 号
	数量計算		(箇所)式	(1　)1		96,767	内　57 号
	照査		(箇所)式	(1　)1		65,494	内　58 号
	報告書作成		(箇所)式	(1　)1		110,139	内　59 号
計						855,064	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　11 号	補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］		【No.6】				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1　)1		97,144	内　53 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1　)1		45,237	内　54 号
	設計計算		(箇所)式	(1　)1		206,652	内　55 号
	設計図		(箇所)式	(1　)1		233,631	内　56 号
	数量計算		(箇所)式	(1　)1		96,767	内　57 号
	照査		(箇所)式	(1　)1		65,494	内　58 号
	報告書作成		(箇所)式	(1　)1		110,139	内　59 号
計						855,064	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　12 号	補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］		【No.7】				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1　)1		97,144	内　45 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1　)1		45,237	内　46 号
	設計計算		(箇所)式	(1　)1		206,652	内　47 号
	設計図		(箇所)式	(1　)1		233,631	内　48 号
	数量計算		(箇所)式	(1　)1		96,767	内　49 号
	照査		(箇所)式	(1　)1		65,494	内　50 号
	報告書作成		(箇所)式	(1　)1		110,139	内　51 号
	現地踏査		(箇所)式	(1　)1		30,396	内　52 号
計						885,460	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　13 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		612,500	内　60 号
計						612,500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　14 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		135,420	内　61 号
計						135,420	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　15 号	旅費交通費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		10,940,456	
	旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		68,924	直人費×0.0063
計						68,924	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　16 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		10,940,456	
	電子成果品作成費		式	1		453,000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)^0.45 （千円未満切り捨て）
計						453,000	

箱型函渠

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　17 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		56,925	
	主任技師		人	0.45	66,900	30,105	
	技師（A）		人	0.45	59,600	26,820	
直接経費			式	1		1,138	
	電子計算機使用料		式	1		1,138	直接人件費の 2 %
計						58,063	

箱型函渠

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　18 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		26,820	
	技師（A）		人	0.45	59,600	26,820	
直接経費			式	1		536	
	電子計算機使用料		式	1		536	直接人件費の 2 %
計						27,356	

箱型函渠

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　19 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		191,655	
	技師（A）		人	0.9	59,600	53,640	
	技師（B）		人	1.35	48,500	65,475	
	技師（C）		人	1.8	40,300	72,540	
直接経費			式	1		3,833	
	電子計算機使用料		式	1		3,833	直接人件費の 2 %
計						195,488	

箱型函渠

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　20 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		259,200	
	技師（B）		人	1.8	48,500	87,300	
	技師（C）		人	2.25	40,300	90,675	
	技術員		人	2.25	36,100	81,225	
直接経費			式	1		5,184	
	電子計算機使用料		式	1		5,184	直接人件費の 2 %
計						264,384	

箱型函渠

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　21 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		68,760	
	技師（C）		人	0.9	40,300	36,270	
	技術員		人	0.9	36,100	32,490	
直接経費			式	1		1,375	
	電子計算機使用料		式	1		1,375	直接人件費の 2 %
計						70,135	

箱型函渠

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　22 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		217,746	
	主任技師		人	0.9	66,900	60,210	
	技師（A）		人	0.9	59,600	53,640	
	技師（B）		人	1.17	48,500	56,745	
	技師（C）		人	1.17	40,300	47,151	
直接経費			式	1		4,354	
	電子計算機使用料		式	1		4,354	直接人件費の 2 %
計						222,100	

箱型函渠

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　23 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		99,270	
	技師（A）		人	0.45	59,600	26,820	
	技師（B）		人	0.45	48,500	21,825	
	技師（C）		人	0.45	40,300	18,135	
	技術員		人	0.9	36,100	32,490	
直接経費			式	1		1,985	
	電子計算機使用料		式	1		1,985	直接人件費の 2 %
計						101,255	

箱型函渠

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　24 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		54,050	
	技師（A）		人	0.5	59,600	29,800	
	技師（B）		人	0.5	48,500	24,250	
直接経費			式	1		1,081	
	電子計算機使用料		式	1		1,081	直接人件費の 2 %
計						55,131	

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ割付一般図作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　25 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		29,800	
	技師（A）		人	0.5	59,600	29,800	
計						29,800	

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ割付一般図作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　26 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		138,850	
	技師（B）		人	0.5	48,500	24,250	
	技師（C）		人	1.5	40,300	60,450	
	技術員		人	1.5	36,100	54,150	
計						138,850	

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ割付一般図作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　27 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		98,550	
	技師（B）		人	0.5	48,500	24,250	
	技師（C）		人	0.5	40,300	20,150	
	技術員		人	1.5	36,100	54,150	
計						98,550	

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ割付一般図作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　28 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		112,880	
	技師（A）		人	1	59,600	59,600	
	技師（B）		人	0.6	48,500	29,100	
	技師（C）		人	0.6	40,300	24,180	
計						112,880	

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ割付一般図作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　29 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		54,050	
	技師（A）		人	0.5	59,600	29,800	
	技師（B）		人	0.5	48,500	24,250	
計						54,050	

大型ブロック積擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　30 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		96,700	
	主任技師		人	1	66,900	66,900	
	技師（A）		人	0.5	59,600	29,800	
直接経費			式	1		1,934	
	電子計算機使用料		式	1		1,934	直接人件費の 2 %
計						98,634	

大型ブロック積擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　31 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		29,800	
	技師（A）		人	0.5	59,600	29,800	
直接経費			式	1		596	
	電子計算機使用料		式	1		596	直接人件費の 2 %
計						30,396	

大型ブロック積擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　32 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		157,450	
	技師（B）		人	2	48,500	97,000	
	技師（C）		人	1.5	40,300	60,450	
直接経費			式	1		3,149	
	電子計算機使用料		式	1		3,149	直接人件費の 2 %
計						160,599	

大型ブロック積擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　33 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		187,350	
	技師（B）		人	1.5	48,500	72,750	
	技師（C）		人	1.5	40,300	60,450	
	技術員		人	1.5	36,100	54,150	
直接経費			式	1		3,747	
	電子計算機使用料		式	1		3,747	直接人件費の 2 %
計						191,097	

大型ブロック積擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　34 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		74,300	
	技師（C）		人	0.5	40,300	20,150	
	技術員		人	1.5	36,100	54,150	
直接経費			式	1		1,486	
	電子計算機使用料		式	1		1,486	直接人件費の 2 %
計						75,786	

大型ブロック積擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　35 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		56,440	
	技師（A）		人	0.5	59,600	29,800	
	技師（B）		人	0.3	48,500	14,550	
	技師（C）		人	0.3	40,300	12,090	
直接経費			式	1		1,128	
	電子計算機使用料		式	1		1,128	直接人件費の 2 %
計						57,568	

大型ブロック積擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　36 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		100,650	
	技師（B）		人	0.5	48,500	24,250	
	技師（C）		人	1	40,300	40,300	
	技術員		人	1	36,100	36,100	
直接経費			式	1		2,013	
	電子計算機使用料		式	1		2,013	直接人件費の 2 %
計						102,663	

大型ブロック積擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　37 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		54,050	
	技師（A）		人	0.5	59,600	29,800	
	技師（B）		人	0.5	48,500	24,250	
直接経費			式	1		1,081	
	電子計算機使用料		式	1		1,081	直接人件費の 2 %
計						55,131	

大型ブロック積擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　38 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		96,700	
	主任技師		人	1	66,900	66,900	
	技師（A）		人	0.5	59,600	29,800	
直接経費			式	1		1,934	
	電子計算機使用料		式	1		1,934	直接人件費の 2 %
計						98,634	

大型ブロック積擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　39 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		29,800	
	技師（A）		人	0.5	59,600	29,800	
直接経費			式	1		596	
	電子計算機使用料		式	1		596	直接人件費の 2 %
計						30,396	

大型ブロック積擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　40 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		157,450	
	技師（B）		人	2	48,500	97,000	
	技師（C）		人	1.5	40,300	60,450	
直接経費			式	1		3,149	
	電子計算機使用料		式	1		3,149	直接人件費の 2 %
計						160,599	

大型ブロック積擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　41 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		187,350	
	技師（B）		人	1.5	48,500	72,750	
	技師（C）		人	1.5	40,300	60,450	
	技術員		人	1.5	36,100	54,150	
直接経費			式	1		3,747	
	電子計算機使用料		式	1		3,747	直接人件費の 2 %
計						191,097	

大型ブロック積擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　42 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		74,300	
	技師（C）		人	0.5	40,300	20,150	
	技術員		人	1.5	36,100	54,150	
直接経費			式	1		1,486	
	電子計算機使用料		式	1		1,486	直接人件費の 2 %
計						75,786	

大型ブロック積擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　43 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		56,440	
	技師（A）		人	0.5	59,600	29,800	
	技師（B）		人	0.3	48,500	14,550	
	技師（C）		人	0.3	40,300	12,090	
直接経費			式	1		1,128	
	電子計算機使用料		式	1		1,128	直接人件費の 2 %
計						57,568	

大型ブロック積擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　44 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		100,650	
	技師（B）		人	0.5	48,500	24,250	
	技師（C）		人	1	40,300	40,300	
	技術員		人	1	36,100	36,100	
直接経費			式	1		2,013	
	電子計算機使用料		式	1		2,013	直接人件費の 2 %
計						102,663	

補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　45 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		95,240	
	主任技師		人	0.8	66,900	53,520	
	技師（A）		人	0.7	59,600	41,720	
直接経費			式	1		1,904	
	電子計算機使用料		式	1		1,904	直接人件費の 2 %
計						97,144	

補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　46 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		44,350	
	技師（A）		人	0.5	59,600	29,800	
	技師（B）		人	0.3	48,500	14,550	
直接経費			式	1		887	
	電子計算機使用料		式	1		887	直接人件費の 2 %
計						45,237	

補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　47 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		202,600	
	技師（B）		人	2.1	48,500	101,850	
	技師（C）		人	2.5	40,300	100,750	
直接経費			式	1		4,052	
	電子計算機使用料		式	1		4,052	直接人件費の 2 %
計						206,652	

補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　48 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		229,050	
	技師（B）		人	1.2	48,500	58,200	
	技師（C）		人	2	40,300	80,600	
	技術員		人	2.5	36,100	90,250	
直接経費			式	1		4,581	
	電子計算機使用料		式	1		4,581	直接人件費の 2 %
計						233,631	

補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　49 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		94,870	
	技師（C）		人	1.1	40,300	44,330	
	技術員		人	1.4	36,100	50,540	
直接経費			式	1		1,897	
	電子計算機使用料		式	1		1,897	直接人件費の 2 %
計						96,767	

補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　50 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		64,210	
	技師（A）		人	0.4	59,600	23,840	
	技師（B）		人	0.5	48,500	24,250	
	技師（C）		人	0.4	40,300	16,120	
直接経費			式	1		1,284	
	電子計算機使用料		式	1		1,284	直接人件費の 2 %
計						65,494	

補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　51 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		107,980	
	技師（B）		人	0.8	48,500	38,800	
	技師（C）		人	1	40,300	40,300	
	技術員		人	0.8	36,100	28,880	
直接経費			式	1		2,159	
	電子計算機使用料		式	1		2,159	直接人件費の 2 %
計						110,139	

補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　52 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		29,800	
	技師（A）		人	0.5	59,600	29,800	
直接経費			式	1		596	
	電子計算機使用料		式	1		596	直接人件費の 2 %
計						30,396	

補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　53 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		95,240	
	主任技師		人	0.8	66,900	53,520	
	技師（A）		人	0.7	59,600	41,720	
直接経費			式	1		1,904	
	電子計算機使用料		式	1		1,904	直接人件費の 2 %
計						97,144	

補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　54 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		44,350	
	技師（A）		人	0.5	59,600	29,800	
	技師（B）		人	0.3	48,500	14,550	
直接経費			式	1		887	
	電子計算機使用料		式	1		887	直接人件費の 2 %
計						45,237	

補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　55 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		202,600	
	技師（B）		人	2.1	48,500	101,850	
	技師（C）		人	2.5	40,300	100,750	
直接経費			式	1		4,052	
	電子計算機使用料		式	1		4,052	直接人件費の 2 %
計						206,652	

補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　56 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		229,050	
	技師（B）		人	1.2	48,500	58,200	
	技師（C）		人	2	40,300	80,600	
	技術員		人	2.5	36,100	90,250	
直接経費			式	1		4,581	
	電子計算機使用料		式	1		4,581	直接人件費の 2 %
計						233,631	

補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　57 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		94,870	
	技師（C）		人	1.1	40,300	44,330	
	技術員		人	1.4	36,100	50,540	
直接経費			式	1		1,897	
	電子計算機使用料		式	1		1,897	直接人件費の 2 %
計						96,767	

補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　58 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		64,210	
	技師（A）		人	0.4	59,600	23,840	
	技師（B）		人	0.5	48,500	24,250	
	技師（C）		人	0.4	40,300	16,120	
直接経費			式	1		1,284	
	電子計算機使用料		式	1		1,284	直接人件費の 2 %
計						65,494	

補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　59 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		107,980	
	技師（B）		人	0.8	48,500	38,800	
	技師（C）		人	1	40,300	40,300	
	技術員		人	0.8	36,100	28,880	
直接経費			式	1		2,159	
	電子計算機使用料		式	1		2,159	直接人件費の 2 %
計						110,139	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　60 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		612,500	
	主任技師		人	3.5	66,900	234,150	
	技師（A）		人	3.5	59,600	208,600	
	技師（B）		人	3.5	48,500	169,750	
計						612,500	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　61 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		135,420	
	技師（C）		人	1.3	40,300	52,390	
	技術員		人	2.3	36,100	83,030	
計						135,420	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　1 号	仮橋・仮桟橋詳細設計	種別:工事用仮橋、仮桟橋	単位	橋	数量	1	単価	588,397

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 工事用仮橋、仮桟橋		橋	1	79,866	79,866	単　3 号
	設計計算 工事用仮橋、仮桟橋		橋	1	135,864	135,864	単　4 号
	設計図 工事用仮橋、仮桟橋		橋	1	82,110	82,110	単　5 号
	数量計算 工事用仮橋、仮桟橋		橋	1	75,786	75,786	単　6 号
	照査 工事用仮橋、仮桟橋		橋	1	173,665	173,665	単　7 号
	報告書作成 工事用仮橋、仮桟橋		橋	1	41,106	41,106	単　8 号
計						588,397	
単価						588,397	円／橋

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　2 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	33,450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450	単　9 号	
計						33,450		
単価						33,450	円／回	

仮橋・仮桟橋詳細設計

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 3 号	設計計画 工事用仮橋、仮桟橋		単位	橋	数量	1	単価	79,866
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		78,300		
	技師（A）		人	0.5	59,600	29,800		
	技師（B）		人	1	48,500	48,500		
直接経費			式	1		1,566		
	電子計算機使用料		式	1		1,566	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						79,866		
単価						79,866	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 4 号	設計計算 工事用仮橋、仮桟橋		単位	橋	数量	1	単価	135,864
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		133,200		
	技師（B）		人	1.5	48,500	72,750		
	技師（C）		人	1.5	40,300	60,450		
直接経費			式	1		2,664		
	電子計算機使用料		式	1		2,664	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						135,864		
単価						135,864	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　5 号	設計図 工事用仮橋、仮桟橋		単位	橋	数量	1	単価	82,110
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		80,500		
	技師（B）		人	0.5	48,500	24,250		
	技師（C）		人	0.5	40,300	20,150		
	技術員		人	1	36,100	36,100		
直接経費			式	1		1,610		
	電子計算機使用料		式	1		1,610	直接人件費(標準歩掛)の 2 ％	
計						82,110		
単価						82,110	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 6 号	数量計算 工事用仮橋、仮桟橋		単位	橋	数量	1	単価	75,786
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		74,300		
	技師（C）		人	0.5	40,300	20,150		
	技術員		人	1.5	36,100	54,150		
直接経費			式	1		1,486		
	電子計算機使用料		式	1		1,486	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						75,786		
単価						75,786	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 7 号	照査 工事用仮橋、仮桟橋		単位	橋	数量	1	単価	173,665
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		170,260		
	技師（A）		人	1	59,600	59,600		
	技師（B）		人	1.7	48,500	82,450		
	技師（C）		人	0.7	40,300	28,210		
直接経費			式	1		3,405		
	電子計算機使用料		式	1		3,405	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						173,665		
単価						173,665	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 8 号	報告書作成 工事用仮橋、仮桟橋		単位	橋	数量	1	単価	41,106
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		40,300		
	技師（C）		人	1	40,300	40,300		
直接経費			式	1		806		
	電子計算機使用料		式	1		806	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						41,106		
単価						41,106	円／橋	

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 9 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	33,450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		33,450		
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
計						33,450		
単価						33,450	円／回	