

令和4年度7月期発注予定工事 一括審査方式

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公告予定時期
一般土木工事	令和4年度国道9号浜村地区第1防災工事	鳥取河川国道事務所	第2四半期
	令和4年度国道9号浜村地区第2防災工事	鳥取河川国道事務所	
	令和4年度北条道路天神川橋第3下部工事	倉吉河川国道事務所	第2四半期
	令和4年度北条道路天神川橋第4下部工事	倉吉河川国道事務所	
	令和4年度岡山環状南道路藤田地区下部第1工事	岡山国道事務所	第2四半期
	令和4年度岡山環状南道路藤田地区下部第2工事	岡山国道事務所	
	令和4年度岡山環状南道路藤田地区下部第3工事	岡山国道事務所	
	令和4年度玉島笠岡道路川南地区第3改良工事	岡山国道事務所	第3四半期
	令和4年度玉島笠岡道路川南地区第4改良工事	岡山国道事務所	
令和4年度玉島笠岡道路浜中地区第5改良工事	岡山国道事務所		

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公告予定時期
アスファルト舗装工事	令和4年度大田静間道路長久地区舗装工事	松江国道事務所	第2四半期
	令和4年度大田静間道路静間地区第2舗装工事	松江国道事務所	
	令和4年度大田静間道路鳥井地区舗装工事	松江国道事務所	
	令和4年度静間仁摩道路大国地区舗装工事	松江国道事務所	
	令和4年度広島維持出張所管内舗装修繕他工事	広島国道事務所	第2四半期
	令和4年度西条維持出張所管内舗装修繕他工事	広島国道事務所	
	令和4年度富海拡幅戸田山地区第1舗装工事	山口河川国道事務所	第2四半期
	令和4年度富海拡幅石原地区第1舗装工事	山口河川国道事務所	

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公告予定時期
鋼橋上部工事	令和4年度北条JCTランプ橋第4鋼上部工事	倉吉河川国道事務所	第3四半期
	令和4年度北条JCTランプ橋第5鋼上部工事	倉吉河川国道事務所	

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公告予定時期
塗装工事	令和4年度国道53号高浜橋塗装他工事	岡山国道事務所	第4四半期
	令和4年度国道53号志呂橋塗装他工事	岡山国道事務所	

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公告予定時期
維持修繕工事	令和4年度静間仁摩道路静間地区外防護柵設置工事	松江国道事務所	第2四半期
	令和4年度静間仁摩道路宅野地区外防護柵設置工事	松江国道事務所	

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公告予定時期
橋梁補修工事	令和4年度国道185号竹原大橋外橋梁補修工事	広島国道事務所	第2四半期
	令和4年度国道185号棧道橋橋梁補修第10工事	広島国道事務所	第2四半期
	令和4年度国道185号棧道橋橋梁補修第11工事	広島国道事務所	第2四半期

令和4年度 発注の見通しの公表について（令和 4年 7月現在）

令和4年7月1日
国土交通省 中国地方整備局

国土交通省中国地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表する

。なお、ここに記載する内容は、令和 4年 7月 1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札（政府調達協定案件）

- [浜田河川国道事務所]
- 1 - 1 工 事 名 令和4年度三隅・益田道路新津田川橋PC上部工事
1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
2) 工 事 場 所 : 島根県益田市
3) 工 事 期 期 : 約 28ヶ月
4) 工 事 概 要 : PC4径間連続ラーメン箱桁橋 L=276m W=20.14m
最大支間長 L=92.0m 片持ち架設
5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 30億円以上 50億円未満
7) そ の 他 : 公告月：令和4年9月
- [岡山国道事務所]
- 1 - 2 工 事 名 令和4年度岡山環状南道路大福跨線橋鋼上部工事
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市南区
3) 工 事 期 期 : 約 15ヶ月
4) 工 事 概 要 : 鋼3径間連続非合成多主I桁橋 鋼橋上部 L=127m W=9m
最大支間長L=45m 工場製作工 N=1式 鋼橋架設工
N=1式 床版工 N=1式 鋼材（鋼板）3（百トン）
5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 6億8,000万円以上 10億円未満
7) そ の 他 : 若手技術者育成型
公告月：令和4年8月
- [山陰西部国道事務所]
- 1 - 3 工 事 名 令和4年度俵山・豊田道路第1トンネル工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山口県長門市
3) 工 事 期 期 : 約 26ヶ月
4) 工 事 概 要 : トンネル工 L=270m
5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 15億円以上 30億円未満
7) そ の 他 : ICT土工
若手技術者育成型
建設キャリアアップシステム義務化モデル工事
公告月：令和4年9月

2. 一般競争入札

- [営繕部]
- 2 - 1 工 事 名 令和4年度岡山地方法務局電気設備工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市北区
3) 工 事 期 期 : 約 22ヶ月
4) 工 事 概 要 : 庁舎RC-6、延べ面積5,877m² 新築1棟（電気設備）
5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満
7) そ の 他 : 余裕期間設定工事（令和5年7月着手予定、令和7年4月完了予定）

建設キャリアアップシステム活用推奨モデル営繕工事

- 2 - 2 工 事 名 令和4年度岡山地方務局機械設備工事
 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市北区
 3) 工 事 期 間 : 約 22ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 庁舎RC-6、延べ面積5,877m² 新築1棟(機械設備)
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満
 7) そ の 他 : 余裕期間設定工事(令和5年7月着手予定、令和7年4月完了予定)
 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル営繕工事
- 2 - 3 工 事 名 令和4年度鳥取第2合同庁舎建築その他改修工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県鳥取市
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 庁舎RC-3-1、延べ面積3,109m² 建築改修1式(屋上防水、外壁、建具、給排水設備、発電設備改修)
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満
 7) そ の 他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和5年2月の間で任意に設定、工事着手より8ヶ月後に完了)
- 2 - 4 工 事 名 令和4年度浜田法務総合庁舎建築その他改修工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥根県浜田市
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 庁舎RC-2、延べ面積1,343m² 建築改修1式(屋上防水、外壁改修)
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満
 7) そ の 他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和4年10月の間で任意に設定、工事着手より6ヶ月後に完了)
 営繕チャレンジ型
- 2 - 5 工 事 名 令和4年度岡山第2合同庁舎電気設備改修工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市北区
 3) 工 事 期 間 : 約 14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 庁舎SRC-11-2、延べ面積16,424m² 電気設備改修1式(照明、自動火災報知設備改修)
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満
 7) そ の 他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和5年2月の間で任意に設定、工事着手より14ヶ月後に完了)
- 2 - 6 工 事 名 令和4年度広島障害者職能校電気設備改修工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県広島市南区
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 管理・訓練棟、厚生棟外 電気設備改修1式(照明設備改修)
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億2,000万円以上 2億円未満
 7) そ の 他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和4年11月の間で任意に設定、工事着手より10ヶ月後に完了)
 企業能力評価型
- [鳥取河川国道事務所]
- 2 - 7 工 事 名 令和4年度鳥取自動車道下味野地区外整備工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県八頭郡智頭町～鳥取県鳥取市
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装 1式 道路土工 1式 排水構造物工 1式 道路付属施設工 1式
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満
 7) そ の 他 :

- 2 - 8 工 事 名 令和4年度鳥取自動車道服部地区外整備工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県鳥取市～鳥取県鳥取市
 3) 工 事 期 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式 排水構造物工 1式 道路付属施設工 1式
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満
 7) そ の 他 :
- 2 - 9 工 事 名 令和4年度鳥取自動車道下味野地区外防護柵設置工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県鳥取市～鳥取県鳥取市
 3) 工 事 期 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 防護柵工 L=500m
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満
 7) そ の 他 :
- 2 - 10 工 事 名 令和4年度国道9号浜村地区第1防災工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県鳥取市
 3) 工 事 期 期 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 鋼矢板 N=130枚、土工 1式、道路附属物設置工 1式
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満
 7) そ の 他 : 一括審査方式
- 2 - 11 工 事 名 令和4年度国道9号浜村地区第2防災工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県鳥取市
 3) 工 事 期 期 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 鋼矢板 N=70枚、土工 1式、舗装工 1式、防止柵工 1式
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満
 7) そ の 他 : 一括審査方式
- 2 - 12 工 事 名 令和4年度国道9号白地地区他防災工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県岩美郡岩美町～鳥取県八頭郡若桜町
 3) 工 事 期 期 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 落石防護柵工 L=20m
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満
 7) そ の 他 :
- [倉吉河川国道事務所]
- 2 - 13 工 事 名 令和4年度一息坂無線中継所外電源設備工事
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県倉吉市～鳥取県西伯郡大山町
 3) 工 事 期 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 非常用発電装置 1台 無停電電源装置 3台
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満
 7) そ の 他 :
- 2 - 14 工 事 名 令和4年度天神川穴鴨4号砂防堰堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡三朝町
 3) 工 事 期 期 : 約13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式 コンクリート堰堤工 1式
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満
 7) そ の 他 :
- 2 - 15 工 事 名 令和4年度北条道路天神川橋第3下部工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡湯梨浜町～鳥取県東伯郡北栄町

- 3) 工 期 : 約 17ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋脚 N=1 基 仮設工 1式
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満
7) そ の 他 : 一括審査方式
- 2 - 16 工 事 名 令和 4 年度北条道路天神川橋第 4 下部工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡湯梨浜町～鳥取県東伯郡北栄町
3) 工 事 期 期 : 約 17ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋脚 N=1 基 仮設工 1式
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満
7) そ の 他 : 一括審査方式
- 2 - 17 工 事 名 令和 4 年度北条道路江北地区第 1 地盤改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡北栄町
3) 工 事 期 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=10,000m³ 地盤改良 L=200m 舗装工 A=7,000m² 仮設工 1式
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満
7) そ の 他 :
- 2 - 18 工 事 名 令和 4 年度北条 JCT ランプ橋第 8 下部工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡北栄町
3) 工 事 期 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋脚 N=2 基 仮設工 1式
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満
7) そ の 他 :
- 2 - 19 工 事 名 令和 4 年度北条 JCT ランプ橋第 9 下部工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡北栄町
3) 工 事 期 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋脚 N=1 基 仮設工 1式
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満
7) そ の 他 :
- 2 - 20 工 事 名 令和 4 年度北条 JCT ランプ橋第 4 鋼上部工事
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡北栄町
3) 工 事 期 期 : 約 25ヶ月
4) 工 事 概 要 : 鋼 2 径間連続箱桁橋 L=76m 最大支間長 L=40m、幅 L=7m トラッククレーンベント架設 仮設工 1式
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満
7) そ の 他 : 一括審査方式
- 2 - 21 工 事 名 令和 4 年度北条 JCT ランプ橋第 5 鋼上部工事
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県東伯郡北栄町
3) 工 事 期 期 : 約 25ヶ月
4) 工 事 概 要 : 鋼 2 径間連続箱桁橋 L=49m 最大支間長 L=24m、幅 L=7m トラッククレーンベント架設 仮設工 1式
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満
7) そ の 他 : 一括審査方式
- [日野川河川事務所]
- 2 - 22 工 事 名 令和 4 年度皆生海岸養浜他工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県米子市～鳥取県米子市
3) 工 事 期 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 海岸土工 養浜工 V=29,000m³

- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) 工事規模 : 6,000万円以上 1億円未満
7) その他 :
- 2 - 23 工事名 令和4年度法勝寺川環境整備外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 鳥取県米子市～鳥取県米子市
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 河川土工 盛土 $V=800m^3$ 法覆護岸工 $A=1,400m^2$
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) 工事規模 : 6,000万円以上 1億円未満
7) その他 :
- 2 - 24 工事名 令和4年度大山砂防添谷2号砂防堰堤工事用道路第2工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 鳥取県西伯郡伯耆町
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 道路土工 盛土 $V=200m^3$ 擁壁工 $L=150m$
5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) 工事規模 : 1億円以上 2億円未満
7) その他 :
- [松江国道事務所]
- 2 - 25 工事名 令和4年度出雲湖陵道路常楽寺地区PC上部工事
1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
2) 工事場所 : 島根県出雲市
3) 工事期 : 約13ヶ月
4) 工事概要 : 3径間連結プレテンT桁橋 $L=70m$ 、 $W=10.15m$ 最大支間長 $L=23.3m$ 単純プレテン床版橋 $N=2$ ($L=11m$ 、 $W=4.0m$) クローラクレーン架設
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) 工事規模 : 3億円以上 6億8,000万円未満
7) その他 :
- 2 - 26 工事名 令和4年度大田静間道路長久地区舗装工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 島根県大田市～島根県大田市
3) 工事期 : 約18ヶ月
4) 工事概要 : 工事延長 $L=約1km$ 、道路土工一式、舗装工 $A=約18,000m^2$ 、排水構造物工一式、
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) 工事規模 : 3億円以上 6億8,000万円未満
7) その他 : 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日 令和4年12月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)
ICT舗装
一括審査方式
- 2 - 27 工事名 令和4年度出雲湖陵道路整備工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 排水構造物工 $L=360m$ 道路土工 $V=130m^3$ 舗装工 $A=9,900m^2$ 防護柵工 $L=1,000m$
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) 工事規模 : 1億円以上 2億円未満
7) その他 : 企業能力評価型
ICT舗装
- 2 - 28 工事名 令和4年度大田静間道路静間地区第2舗装工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 島根県大田市～島根県大田市
3) 工事期 : 約18ヶ月
4) 工事概要 : 工事延長 $L=940m$ 、道路土工一式、舗装工 $A=約15,000m^2$ 、排水構造物工一式
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) 工事規模 : 3億円以上 6億8,000万円未満
7) その他 : 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結時の翌日～工事着手期限日 令和4年12月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)

ICT舗装
一括審査方式

- 2 - 29 工事名 令和4年度大田静間道路烏井地区舗装工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 島根県大田市～島根県大田市
3) 工事期 : 約16ヶ月
4) 工事概要 : 工事延長L=640m、道路土工一式、舗装工A=約11,000m²、排水構造物工一式
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) 工事規模 : 2億円以上 3億円未満
7) その他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日 令和4年11月の間で任意に設定、令和5年12月完了予定)
ICT舗装工
一括審査方式
- 2 - 30 工事名 令和4年度大田静間道路烏井地区第2舗装工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 島根県大田市～島根県大田市
3) 工事期 : 約13ヶ月
4) 工事概要 : 工事延長L=340m、道路土工一式、舗装工A=約4,500m²、排水構造物工一式
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) 工事規模 : 8,000万円以上 1億2,000万円未満
7) その他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日 令和4年12月の間で任意に設定、令和5年9月完了予定)
- 2 - 31 工事名 令和4年度大田静間道路静間地区舗装工事
1) 工事種別 : セメント・コンクリート舗装工事
2) 工事場所 : 島根県大田市～島根県大田市
3) 工事期 : 約15ヶ月
4) 工事概要 : 工事延長L=540m、道路土工一式、舗装工A=約5,700m²、排水構造物工一式
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) 工事規模 : 1億円以上 2億円未満
7) その他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日 令和4年12月の間で任意に設定、令和5年11月完了予定)
ICT舗装
- 2 - 32 工事名 令和4年度大田静間道路長久地区外防護柵設置工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 島根県大田市～島根県大田市
3) 工事期 : 約14ヶ月
4) 工事概要 : 工事延長L=約2km、道路土工一式、防護柵工L=約8,000m
5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) 工事規模 : 2億円以上 3億円未満
7) その他 :
- 2 - 33 工事名 令和4年度大田静間道路長久地区外標識設置工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 島根県大田市～島根県大田市
3) 工事期 : 約14ヶ月
4) 工事概要 : 工事延長L=約4km、道路土工一式、大型標識N=3基、小型標識N=95基
5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) 工事規模 : 2億円以上 3億円未満
7) その他 :
- 2 - 34 工事名 令和4年度出雲湖陵道路東神西地区改良工事
1) 工事種別 : 一般土工工事
2) 工事場所 : 島根県出雲市
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 掘削工V=17,800m³ 法面工1式 排水構造物工L=800m
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) 工事規模 : 2億円以上 3億円未満
7) その他 : ICT土工
建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事

- 2 - 35 工 事 名 令和4年度静岡仁摩道路大田地区舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県大田市
 3) 工 事 期 間 : 約 17ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削 V=300m³ 盛土工 V=140m³ 舗装工 A=18,600m² 排水構造物工 N=1式 道路付属物施設工 N=1式
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満
 7) そ の 他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結の翌日~工事着手期限日令和4年10月21日の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)
 ICT舗装
 一括審査方式
- 2 - 36 工 事 名 令和4年度静岡仁摩道路静岡地区外防護柵設置工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県大田市~島根県大田市
 3) 工 事 期 間 : 約 17ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 防護柵工 L=4,000m
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満
 7) そ の 他 : 一括審査方式
- 2 - 37 工 事 名 令和4年度静岡仁摩道路宅野地区外防護柵設置工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県大田市~島根県大田市
 3) 工 事 期 間 : 約 17ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 防護柵工 L=4,000m
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満
 7) そ の 他 : 一括審査方式
- 2 - 38 工 事 名 令和4年度静岡仁摩道路五十猛地区外改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県大田市~島根県大田市
 3) 工 事 期 間 : 約 16ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=50,000m³ 法面工 N=1式 排水構造物工 N=1式
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満
 7) そ の 他 : ICT土工
- 2 - 39 工 事 名 令和4年度静岡仁摩道路標識設置工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県大田市~島根県大田市
 3) 工 事 期 間 : 約 17ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 小型標識 N=170基 大型標識 N=18基
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満
 7) そ の 他 : 企業能力評価型
- 2 - 40 工 事 名 令和4年度静岡仁摩道路中央分離帯設置工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県大田市~島根県大田市
 3) 工 事 期 間 : 約 14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 防護柵工 L=7,900m 道路付属物施設工 L=7,900m
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満
 7) そ の 他 : 企業能力評価型
- 2 - 41 工 事 名 令和4年度出雲湖陵道路三部地区改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土工V=3,000m³ 舗装工A=3,600m² 排水構造物工1式
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

- 7) その他 : ICT土工
- 2 - 4 2 工 事 名 令和4年度湖陵多伎道路二部地区改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市
 3) 工 事 期 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土工V=46,000m³ 擁壁工1式
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満
 7) そ の 他 : ICT土工
- 2 - 4 3 工 事 名 令和4年度静間仁摩道路区画線工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県大田市～島根県大田市
 3) 工 事 期 期 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 区画線工 L=7,900m
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満
 7) そ の 他 :
- 2 - 4 4 工 事 名 令和4年度松江国道事務所管内橋梁補修工事
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
 3) 工 事 期 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修 N=4橋(橋梁塗装工 約A=80m²、橋梁補修工一式)、横断歩道橋補修 N=6橋(橋梁塗装工 約A=210m²、橋梁補修工一式)
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満
 7) そ の 他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和4年11月の間で任意に設定、令和5年7月完了予定) 施工箇所が点在する工事
- [出雲河川事務所]
- 2 - 4 5 工 事 名 令和4年度大橋川朝酌地区護岸整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県松江市
 3) 工 事 期 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川土工 V=500m³ 護岸基礎工 L=30m 法覆護岸工 A=500m² 構造物撤去工 N=1式 付帯道路工 N=1式
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満
 7) そ の 他 :
- 2 - 4 6 工 事 名 令和4年度宍道湖林地区浅場整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県松江市
 3) 工 事 期 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 覆砂工 V=約700m³、多自然護岸工 N=2箇所、付属物設置工 N=1箇所、仮設工 N=1式
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満
 7) そ の 他 :
- 2 - 4 7 工 事 名 令和4年度斐伊川海崎樋門補修外工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
 3) 工 事 期 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 護岸基礎工L=26m、矢板工N=28枚、法覆護岸工A=78m²、根固め工(捨て石)V=320m³ 河川土工 一式
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満
 7) そ の 他 :
- 2 - 4 8 工 事 名 令和4年度斐伊川河道掘削工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市
 3) 工 事 期 期 : 約 7ヶ月

- 4) 工事概要 : 河川土工 1式 掘削工 V=45,000m³
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) 工事規模 : 2億円以上 3億円未満
7) その他 :
- 2 - 49 工事名 令和4年度斐伊川上流維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県雲南市
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 除草工 1式、応急対策工 1式
5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) 工事規模 : 6,000万円以上 1億円未満
7) その他 : チャレンジ型
- 2 - 50 工事名 令和4年度斐伊川下流維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 除草工 1式、応急対策工 1式
5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) 工事規模 : 6,000万円以上 1億円未満
7) その他 : チャレンジ型
- 2 - 51 工事名 令和4年度神戸川維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 除草工 1式、応急対策工 1式
5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) 工事規模 : 6,000万円以上 1億円未満
7) その他 : チャレンジ型
- 2 - 52 工事名 令和4年度宍道湖外維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 島根県松江市
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 除草工 1式、応急対策工 1式
5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) 工事規模 : 1億円以上 2億円未満
7) その他 : チャレンジ型
- 2 - 53 工事名 令和4年度中海維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 鳥取県境港市～島根県安来市
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 除草工 1式、応急対策工 1式
5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) 工事規模 : 6,000万円以上 1億円未満
7) その他 : チャレンジ型
- 2 - 54 工事名 令和4年度尾原ダム貯水池外維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 島根県雲南市～島根県仁多郡奥出雲町
3) 工事期 : 約13ヶ月
4) 工事概要 : 除草工 1式 応急対策工 1式
5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) 工事規模 : 6,000万円以上 1億円未満
7) その他 : チャレンジ型
- 2 - 55 工事名 令和4年度志津見ダム貯水池外維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県飯石郡飯南町
3) 工事期 : 約13ヶ月
4) 工事概要 : 除草工 1式 応急対策工 1式
5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) 工事規模 : 3,000万円以上 6,000万円未満
7) その他 : チャレンジ型

- 2 - 56 工 事 名 令和4年度福光・浅利道路本谷東地区第2改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県江津市
 3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : L=200m 掘削工 V=40,000m³ 盛土工 V=35,000m³ 地盤改良工 V=9,000m³ 橋梁下部 N=1基
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満
 7) そ の 他 : 事業加速円滑化国債
 ICT土工 (発注者指定1型)
 ICT法面工 (施工者希望2型)
- 2 - 57 工 事 名 令和4年度福光・浅利道路1号橋下部工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県江津市
 3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : L=200m 橋台工 N=1基
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満
 7) そ の 他 : 事業加速円滑化国債
- 2 - 58 工 事 名 令和4年度三隅・益田道路岡見IC第11改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県浜田市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 改良L=500m 掘削V=60,000m³
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満
 7) そ の 他 :
- 2 - 59 工 事 名 令和4年度三隅・益田道路鎌手地区第8改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県益田市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 改良L=540m 掘削V=18,000m³
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満
 7) そ の 他 :
- 2 - 60 工 事 名 令和4年度三隅・益田道路鎌手IC第2改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県益田市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 改良L=540m 掘削V=18,000m³
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満
 7) そ の 他 :
- 2 - 61 工 事 名 令和4年度三隅・益田道路古市場トンネル外舗装工事
 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県浜田市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 延長 L=840m、面積 A=8,100m²
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満
 7) そ の 他 :
- 2 - 62 工 事 名 令和4年度三隅・益田道路木部地区第6改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県益田市
 3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 改良L=1,160m 掘削V=34,000m³ 盛土V=12,000m³ 函渠N=1基、下部工N=1基
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満
 7) そ の 他 :

- 2 - 63 工 事 名 令和4年度江の川八神地区築堤護岸工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県江津市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤 L=200m
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満
 7) そ の 他 :
- 2 - 64 工 事 名 令和4年度高津川須子地区外掘削工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県益田市～島根県益田市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削 V=40,000m³
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満
 7) そ の 他 :
- 2 - 65 工 事 名 令和4年度国道9号殿町地区電線共同溝工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県浜田市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗装工 A=800m² 特殊部 N=8基 管路工 L=400m
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満
 7) そ の 他 : 企業能力評価型
- 2 - 66 工 事 名 令和4年度国道9号木部地区改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県益田市
 3) 工 事 期 間 : 約 16ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 改良L=460m 掘削V=5,600m³ プレキャスト擁壁A=290m² 土工用防護柵L=200m
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満
 7) そ の 他 : ICT土工
- 2 - 67 工 事 名 令和4年度国道9号熱田地区改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県浜田市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 改良L=500m 橋梁下部N=2基 大型ブロック積A=100m² 情報ボックス工L=500m 道路付属物工1式
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満
 7) そ の 他 : 企業能力評価型
ICT土工
- 2 - 68 工 事 名 令和4年度国道9号栄町地区第2法面工事
 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県益田市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 改良L=150m 掘削V=9,000m³ 吹付法枠A=1,300m² 鉄筋挿入N=250本
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満
 7) そ の 他 : ICT土工
ICT法面工
- 2 - 69 工 事 名 令和4年度三隅・益田道路古市場TN警報設備工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県浜田市
 3) 工 事 期 間 : 約 15ヶ月
 4) 工 事 概 要 : トンネル警報設備 1式
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満
 7) そ の 他 :

2 - 70 工 事 名 令和4年度三隅・益田道路CCTV設備工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県浜田市
 3) 工 事 期 間 : 約 15ヶ月
 4) 工 事 概 要 : CCTV設備 4基 光ケーブル 6km
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満
 7) そ の 他 :

[岡山河川事務所]

2 - 71 工 事 名 令和4年度高梁川酒津河道整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県倉敷市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川土工 掘削工 : 16,000m³
 堤防養生工 伐木除根工 : 30,000m²
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満
 7) そ の 他 :

2 - 72 工 事 名 令和4年度高梁川上成堤防補強工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県倉敷市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川土工 盛土工 : 4,500m³、堤防補強工 かご工 : 610
 m、護岸基礎工 矢板工 : 200m
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満
 7) そ の 他 :

[岡山国道事務所]

2 - 73 工 事 名 令和4年度岡山環状南道路東畦地区第13改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市南区
 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 改良L = 100m 補強土壁 A = 900m² L型擁壁 L = 20
 0m
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満
 7) そ の 他 : 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
 ICT地盤改良

2 - 74 工 事 名 令和4年度岡山環状南道路東畦地区第14改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市南区
 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 改良L = 100m 補強土壁 A = 1,000m² L型擁壁 L = 2
 00m
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満
 7) そ の 他 : 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
 ICT地盤改良

2 - 75 工 事 名 令和4年度岡山環状南道路藤田地区下部第1工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市南区
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工 4基
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満
 7) そ の 他 : 一括審査方式

2 - 76 工 事 名 令和4年度岡山環状南道路藤田地区下部第2工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市南区
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工 6基
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満
 7) そ の 他 : 一括審査方式

- 2 - 77 工 事 名 令和4年度岡山環状南道路藤田地区下部第3工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市南区
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工 4基
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満
 7) そ の 他 : 一括審査方式
- 2 - 78 工 事 名 令和4年度岡山環状南道路大福地区電線共同溝他工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市南区
 3) 工 事 期 間 : 約14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 電線共同溝 L=204m 盛土工 V=15,000m³
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満
 7) そ の 他 : ICT土工
企業能力評価型
- 2 - 79 工 事 名 令和4年度総社一宮バイパス今岡地区電線共同溝工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市北区
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 電線共同溝 管路工 1568m
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満
 7) そ の 他 :
- 2 - 80 工 事 名 令和4年度玉島笠岡道路川南地区第3改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県浅口郡里庄町
 3) 工 事 期 間 : 約13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 改良 L=500m 掘削工 V=20,000m³ 盛土工 V=20,000m³ カルバート工 N=2基
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満
 7) そ の 他 : 一括審査方式
- 2 - 81 工 事 名 令和4年度玉島笠岡道路川南地区第4改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県浅口郡里庄町
 3) 工 事 期 間 : 約13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 改良 L=1,100m 掘削工 V=70,000m³ 盛土工 V=70,000m³
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満
 7) そ の 他 : 一括審査方式
- 2 - 82 工 事 名 令和4年度玉島笠岡道路浜中地区第4改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県浅口郡里庄町
 3) 工 事 期 間 : 約13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 改良 L=700m 掘削工 V=120,000m³ 盛土工 V=5,000m³
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満
 7) そ の 他 :
- 2 - 83 工 事 名 令和4年度玉島笠岡道路浜中地区第5改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県浅口郡里庄町
 3) 工 事 期 間 : 約13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 改良 L=1,000m 掘削工 V=80,000m³ 盛土工 V=80,000m³ カルバート工 N=1基
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満
 7) そ の 他 : 一括審査方式

2 - 84 工 事 名 令和4年度総社一宮バイパス松尾地区改良他工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市北区
 3) 工 事 期 期 : 約 15ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 改良 L=500m 盛土工 V=20,000m³ 場所打ち函
 渠 N=1基 橋台工 N=2基
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満
 7) そ の 他 : ICT土工
 ICT地盤改良

2 - 85 工 事 名 令和4年度国道53号高浜橋塗装他工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市北区
 3) 工 事 期 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁 N=1橋
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満
 7) そ の 他 : 一括審査方式

2 - 86 工 事 名 令和4年度岡山国道管内耐震補強補修工事
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市北区
 3) 工 事 期 期 : 約 16ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 耐震補強補修 N=2橋
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満
 7) そ の 他 :

2 - 87 工 事 名 令和4年度国道53号志呂橋塗装他工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市北区
 3) 工 事 期 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁 N=1橋
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満
 7) そ の 他 : 一括審査方式

2 - 88 工 事 名 令和4年度岡山国道事務所電源設備工事
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県
 3) 工 事 期 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 無停電電源設備工事 1式
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満
 7) そ の 他 :

[高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所]

2 - 89 工 事 名 令和4年度小田川第2整備工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県倉敷市~岡山県倉敷市
 3) 工 事 期 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 路体盛土 V=約1,500m³、堤防養生工 A=約30,000m²、応急処理工 一式
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満
 7) そ の 他 : チャレンジ型
 余裕期間設定工事(令和4年10月着手予定、令和5年3月完了予定)

2 - 90 工 事 名 令和4年度小田川付替締切堤防他第2工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県倉敷市
 3) 工 事 期 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・ICT土工
 掘削工 V=45,000m³ 盛土工 V=64,000m³
 法覆護岸工 A=19,000m²
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

7) その他 :

2 - 91 工 事 名 令和4年度小田川付替舗装他工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 岡山県倉敷市
3) 工 事 期 期 : 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工一式
5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 1億2,000万円以上 2億円未満
7) そ の 他 :

2 - 92 工 事 名 令和4年度小田川付替柳井原地区築堤護岸他第2工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岡山県倉敷市
3) 工 事 期 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=26,000m³ 法覆護岸工 A=15,000m²
5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満
7) そ の 他 : ICT土工

[福山河川国道事務所]

2 - 93 工 事 名 令和4年度福山道路地頭分地区外整備工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 広島県福山市~広島県三原市
3) 工 事 期 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草工N=1式、排水構造物工L=400m、応急処理工N=1式、舗装工A=600m²
5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満
7) そ の 他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日令和4年11月の間で任意に設定、令和5年3月完了予定)

2 - 94 工 事 名 令和4年度芦田川中流域護岸修繕外工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 広島県福山市~広島県福山市
3) 工 事 期 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 護岸修繕工 L=100m 堤防養生工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式
5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満
7) そ の 他 :

2 - 95 工 事 名 令和4年度国道2号福山地区自転車走行空間整備工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 広島県福山市~広島県福山市
3) 工 事 期 期 : 約 18ヶ月
4) 工 事 概 要 : 切削オーバーレイ工A=13,000m² 歩道舗装工 1式 インターロッキングブロック舗装工 1式 縁石工 1式
5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満
7) そ の 他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日令和4年12月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)

[三次河川国道事務所]

2 - 96 工 事 名 令和4年度鍵掛峠道路小坪地区第3改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 広島県庄原市
3) 工 事 期 期 : 約 17ヶ月
4) 工 事 概 要 : 改良 L=約300m、掘削 V=約24,000m³、盛土 V=約25,000m³、法枠工L=510m²、補強土壁L=308m²、橋台 N=1基
5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満
7) そ の 他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

2 - 97 工 事 名 令和4年度尾道・松江自動車道庄原地区外整備工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 広島県庄原市~広島県庄原市

- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工一式 舗装工 N=1式、排水構造物工 N=1式、防護柵工 N=1式
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期
6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満
7) そ の 他 : チャレンジ型
地域維持型建設共同企業体での競争参加が可能な工事
- 2 - 98 工 事 名 令和 4 年度江の川十日市排水機場 2 号主原動機更新外工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 広島県三次市
3) 工 期 : 約 15ヶ月
4) 工 事 概 要 : 主ポンプ駆動設備 (2号用) 更新 N=1式、監視操作制御設備改造 N=1式
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満
7) そ の 他 :
- [太田川河川事務所]
- 2 - 99 工 事 名 令和 4 年度天満川中広地区堤防工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 広島県広島市西区
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 河川土工 V=1,000m³ 護岸基礎工 L=60m 護岸基礎工 (矢板工) N=70枚 沈下対策工 N=50枚 法覆護岸工 A=300m² 根固め工 V=300m³ 付帯道路工 L=60m 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満
7) そ の 他 :
- 2 - 100 工 事 名 令和 4 年度大芝第 2 宿舎外外壁・防水工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 広島県広島市西区
3) 工 期 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 宿舎 鉄筋コンクリート造 4階建て 修繕 1式
宿舎 鉄筋コンクリート造 5階建て 修繕 1式
電気設備 改設 1式、機械設備 改設 1式 ほか
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期
6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満
7) そ の 他 :
- 2 - 101 工 事 名 令和 4 年度太田川大芝維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 広島県
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 緊急時対応工 1式、訓練工 1式、法面補修工 1式 構造物補修工 1式、護岸補修工 1式、根固め工 1式 付属物設置工 1式、清掃工 1式、応急処理工 1式
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満
7) そ の 他 : 余裕期間設定工事 (令和 5 年 4 月着手予定、令和 6 年 3 月完了予定)
- 2 - 102 工 事 名 令和 4 年度太田川可部維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 広島県
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 緊急時対応工 1式、訓練工 1式、法面補修工 1式 構造物補修工 1式、護岸補修工 1式、根固め工 1式 付属物設置工 1式、清掃工 1式、応急処理工 1式
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満
7) そ の 他 : 余裕期間設定工事 (令和 5 年 4 月着手予定、令和 6 年 3 月完了予定)
- 2 - 103 工 事 名 令和 4 年度太田川加計維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 広島県山県郡安芸太田町
3) 工 期 : 約 12ヶ月

- 4) 工事概要 : 緊急時対応工1式、訓練工1式、法面補修工1式 構造物補修工1式、護岸補修工1式、根固め工1式 付属物設置工1式、清掃工1式、応急処理工1式
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) 工事規模 : 3,000万円未満
- 7) その他 : 余裕期間設定工事 (令和5年4月着手予定、令和6年3月完了予定)
- 2-104 工事名 令和4年度小瀬川維持工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 広島県大竹市
- 3) 工事期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 緊急時対応工1式、訓練工1式、法面補修工1式 構造物補修工1式、護岸補修工1式、根固め工1式 付属物設置工1式、清掃工1式、応急処理工1式
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) 工事規模 : 3,000万円以上 6,000万円未満
- 7) その他 : 余裕期間設定工事 (令和5年4月着手予定、令和6年3月完了予定)
- 2-105 工事名 令和4年度太田川己斐維持工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 広島県
- 3) 工事期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 緊急時対応工1式、訓練工1式、法面補修工1式 構造物補修工1式、護岸補修工1式、根固め工1式 付属物設置工1式、清掃工1式、応急処理工1式
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) 工事規模 : 3,000万円以上 6,000万円未満
- 7) その他 : 余裕期間設定工事 (令和5年4月着手予定、令和6年3月完了予定)
- 2-106 工事名 令和4年度高瀬堰簡易型河川情報板更新工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 広島県広島市安佐南区～広島県広島市西区
- 3) 工事期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : 簡易型河川情報板更新 10面
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) 工事規模 : 3,000万円以上 6,000万円未満
- 7) その他 :
- [広島国道事務所]
- 2-107 工事名 令和4年度安芸バイパス奥野原地区外整備工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 広島県東広島市～広島県安芸郡海田町
- 3) 工事期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 : 応急処理工 1式 除草工 1式 道路土工 1式 舗装工 1式
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) 工事規模 : 3,000万円未満
- 7) その他 :
- 2-108 工事名 令和4年度安芸バイパス外区画線工事
- 1) 工事種別 : 塗装工事
- 2) 工事場所 : 広島県東広島市～広島県安芸郡海田町
- 3) 工事期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 : 区画線 50,000m
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) 工事規模 : 3,000万円以上 6,000万円未満
- 7) その他 :
- 2-109 工事名 令和4年度安芸津バイパス防地地区外整備工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 広島県東広島市～広島県竹原市
- 3) 工事期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 応急処理工 1式 除草工 1式 道路土工 1式 舗装工 1式
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) 工事規模 : 3,000万円未満
- 7) その他 :

- 2-110 工事名 令和4年度国道185号呉広島新開電線共同溝工事
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 2) 工事場所: 広島県呉市～広島県呉市
 3) 工事期: 約11ヶ月
 4) 工事概要: 電線共同溝 L=270
 5) 公告予定時期: 第2四半期
 6) 工事規模: 2億円以上 3億円未満
 7) その他:
- 2-111 工事名 令和4年度国道185号竹原大橋外橋梁補修工事
 1) 工事種別: 橋梁補修工事
 2) 工事場所: 広島県竹原市～広島県竹原市
 3) 工事期: 約16ヶ月
 4) 工事概要: 橋梁補修工事 2橋
 5) 公告予定時期: 第2四半期
 6) 工事規模: 3億円以上 6億8,000万円未満
 7) その他: 一括審査方式
- 2-112 工事名 令和4年度国道185号棧道橋橋梁補修第10工事
 1) 工事種別: 橋梁補修工事
 2) 工事場所: 広島県竹原市
 3) 工事期: 約16ヶ月
 4) 工事概要: 橋梁補修工事 1橋
 5) 公告予定時期: 第2四半期
 6) 工事規模: 3億円以上 6億8,000万円未満
 7) その他: 一括審査方式
- 2-113 工事名 令和4年度国道185号棧道橋橋梁補修第11工事
 1) 工事種別: 橋梁補修工事
 2) 工事場所: 広島県竹原市
 3) 工事期: 約16ヶ月
 4) 工事概要: 橋梁補修工事 1橋
 5) 公告予定時期: 第2四半期
 6) 工事規模: 3億円以上 6億8,000万円未満
 7) その他: 一括審査方式
- 2-114 工事名 令和4年度国道2号海田ポンプ場機械設備整備工事
 1) 工事種別: 機械設備工事
 2) 工事場所: 広島県安芸郡海田町
 3) 工事期: 約8ヶ月
 4) 工事概要: 立軸斜流ポンプ分解整備 N=1台
 5) 公告予定時期: 第2四半期
 6) 工事規模: 6,000万円以上 1億円未満
 7) その他:
- 2-115 工事名 令和4年度紙屋町地下歩道エレベーター整備工事
 1) 工事種別: 機械設備工事
 2) 工事場所: 広島県広島市中区～広島県広島市中区
 3) 工事期: 約8ヶ月
 4) 工事概要: エレベーター更新 N=2基
 5) 公告予定時期: 第2四半期
 6) 工事規模: 1億円以上 2億円未満
 7) その他:
- 2-116 工事名 令和4年度広島維持出張所管内舗装修繕他工事
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 2) 工事場所: 広島県広島市安芸区～広島県安芸郡海田町
 3) 工事期: 約6ヶ月
 4) 工事概要: 切削オーバーレイ工 A=25,000m²
 張出舗装工 L=15m
 5) 公告予定時期: 第2四半期
 6) 工事規模: 2億円以上 3億円未満
 7) その他: 一括審査方式
- 2-117 工事名 令和4年度西条維持出張所管内舗装修繕他工事
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 2) 工事場所: 広島県竹原市～広島県東広島市
 3) 工事期: 約6ヶ月
 4) 工事概要: 切削オーバーレイ工 A=25,000m²

		アスファルト合材 5 (千トン)
5)	公告予定時期 :	第2四半期
6)	工事規模 :	2億円以上 3億円未満
7)	その他 :	ICT活用工事 (舗装修繕) 一括審査方式
2 - 1 1 8	工事名	令和4年度広島国道事務所管内トンネル外補修工事
1)	工事種別 :	維持修繕工事
2)	工事場所 :	広島県竹原市～広島県廿日市市
3)	工事期 :	約6ヶ月
4)	工事概要 :	トンネル補修工事 1式
5)	公告予定時期 :	第2四半期
6)	工事規模 :	6,000万円以上 1億円未満
7)	その他 :	
2 - 1 1 9	工事名	令和4年度岩国・大竹道路元町地区改良工事
1)	工事種別 :	一般土木工事
2)	工事場所 :	広島県大竹市～広島県大竹市
3)	工事期 :	約18ヶ月
4)	工事概要 :	掘削工 20,000m ³ 法面工 1式 排水構造物工 L=1 50m 地下水排除工 1式
5)	公告予定時期 :	第2四半期
6)	工事規模 :	3億円以上 6億8,000万円未満
7)	その他 :	
2 - 1 2 0	工事名	令和4年度岩国・大竹道路元町地区外整備工事
1)	工事種別 :	維持修繕工事
2)	工事場所 :	広島県大竹市～広島県大竹市
3)	工事期 :	約6ヶ月
4)	工事概要 :	応急処理工 1式 除草工 800m ² 舗装工 800m ² 道 路土工 1,000m ³
5)	公告予定時期 :	第2四半期
6)	工事規模 :	3,000万円未満
7)	その他 :	
2 - 1 2 1	工事名	令和4年度広島国道管内ネットワーク改修工事
1)	工事種別 :	通信設備工事
2)	工事場所 :	広島県東広島市～広島県広島市南区
3)	工事期 :	約6ヶ月
4)	工事概要 :	東広島安芸バイパスの供用によるネットワーク設定 支線広域迂回 出張所ネットワーク改修
5)	公告予定時期 :	第2四半期
6)	工事規模 :	6,000万円以上 1億円未満
7)	その他 :	
2 - 1 2 2	工事名	令和4年度石立無線中継所外局舎外撤去工事
1)	工事種別 :	通信設備工事
2)	工事場所 :	広島県東広島市～広島県東広島市
3)	工事期 :	約4ヶ月
4)	工事概要 :	中継所3箇所の撤去工事
5)	公告予定時期 :	第2四半期
6)	工事規模 :	6,000万円以上 1億円未満
7)	その他 :	
2 - 1 2 3	工事名	令和4年度広島国道管内トンネル警報システム更新工事
1)	工事種別 :	通信設備工事
2)	工事場所 :	広島県東広島市
3)	工事期 :	約5ヶ月
4)	工事概要 :	RCの事務所集約 モニタ盤の3,4k回線対応
5)	公告予定時期 :	第2四半期
6)	工事規模 :	6,000万円以上 1億円未満
7)	その他 :	
2 - 1 2 4	工事名	令和4年度国道2号瀬野地区外小型情報板設置工事
1)	工事種別 :	通信設備工事
2)	工事場所 :	広島県東広島市～広島県広島市安芸区
3)	工事期 :	約11ヶ月
4)	工事概要 :	小型情報板11面整備
5)	公告予定時期 :	第2四半期

- 6) 工事規模 : 1億円以上 2億円未満
7) その他 :
- 2 - 1 2 5 工 事 名 令和4年度広島国道管内ラジオ再放送設備改修工事
1) 工事種別 : 通信設備工事
2) 工事場所 : 広島県東広島市～広島県広島市南区
3) 工事期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 東広島安芸バイパスの供用に伴うシステム改修 大山トンネルラジオ再放送設備機器整備 放送受信点及びサーバ移設
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) 工事規模 : 6,000万円以上 1億円未満
7) その他 :
- [広島西部山系砂防事務所]
- 2 - 1 2 6 工 事 名 令和4年度安芸南部山系山王川溪流管理用道路外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県広島市安芸区～広島県広島市東区
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 道路改良 延長 約140m 石・ブロック積(張)工A=約1,400m²、掘削V=5,800m³
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) 工事規模 : 2億円以上 3億円未満
7) その他 : 施工箇所が点在する工事
ICT土工
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- 2 - 1 2 7 工 事 名 令和4年度安芸南部山系大屋大川溪流第3管理用道路工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県広島市安芸区
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : ・道路改良 延長 約140m 盛土 V=5,000m³
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) 工事規模 : 6,000万円以上 1億円未満
7) その他 : ICT土工
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- 2 - 1 2 8 工 事 名 令和4年度安芸南部山系深山の滝川溪流上流砂防堰堤工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県広島市安芸区
3) 工事期 : 約19ヶ月
4) 工事概要 : 砂防ダム工事 1基 本土工V=約4,900m³、掘削V=4,400m³、盛土V=1,500m³
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) 工事規模 : 3億円以上 6億8,000万円未満
7) その他 : ICT土工
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- 2 - 1 2 9 工 事 名 令和4年度安芸南部山系総頭川溪流遊砂地工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県安芸郡坂町
3) 工事期 : 約18ヶ月
4) 工事概要 : 流路工事 L=約160m 掘削V=約12,000m³、床固工 N=2基、側壁A=1,000m²
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) 工事規模 : 3億円以上 6億8,000万円未満
7) その他 : ICT土工
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- 2 - 1 3 0 工 事 名 令和4年度安芸南部山系大屋大川溪流下流砂防堰堤工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県呉市
3) 工事期 : 約15ヶ月
4) 工事概要 : 砂防ダム工事 1基 本土工V=約2,500m³、掘削V=2,500m³、盛土V=1,000m³
5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) 工事規模 : 3億円以上 6億8,000万円未満
7) その他 : ICT土工
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

2-131 工 事 名 令和4年度広島西部山系井口台1号管理用道路工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県広島市西区
 3) 工 事 期 間 : 約18ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 A=15,000m³ 法面工 A=2,500m³
 舗装工 A=1,000m²
 道路付属物設置工 1式 仮設工 1式
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満
 7) そ の 他 : ICT土工
 ICT法面工
 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

2-132 工 事 名 令和4年度広島西部山系緑井八木地区整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県広島市安佐南区~広島県広島市安佐南区
 3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=1,000m³ 法面工(植生工、ブロック積)
 排水構造物工 1式 取付護岸工 1式
 擁壁工 1式
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満
 7) そ の 他 : ICT土工
 ICT法面工
 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[山口河川国道事務所]

2-133 工 事 名 令和4年度富海拡幅戸田山地区第1舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 山口県周南市~山口県防府市
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=300m³ 排水構造物工 N=1式 縁石工 N
 =1式 防護柵工 N=1式 舗装工 A=4,200m² 情報
 ボックス工 N=1式
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億2,000万円以上 2億円未満
 7) そ の 他 : 一括審査方式

2-134 工 事 名 令和4年度富海拡幅石原地区第1舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 山口県防府市
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=1,600m³ 排水構造物 N=1式 縁石工
 N=1式 防護柵工 N=1式 舗装工 A=10,000m²
 情報ボックス工 N=1式
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満
 7) そ の 他 : 一括審査方式

2-135 工 事 名 令和4年度岩国第2整備工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 山口県玖珂郡和木町~山口県岩国市
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工V=200m³、路床盛土V=150m³、アスファルト舗
 装工A=750m²、側溝工L=50m、転落(横断)防止柵L=
 300m、防草シートA=100m²、植生工A=150m²、道
 路除草A=10,000m²、応急処理工N=1式、構造物撤去工
 N=1式、交通管理工N=1式
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満
 7) そ の 他 :

2-136 工 事 名 令和4年度富海地区第2整備工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 山口県周南市~山口県防府市
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 N=1式 舗装工 N=1式 排水構造物工 N=1式
 除草工 N=1式
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満
 7) そ の 他 :

- 2 - 1 3 7 工 事 名 令和4年度富海拡幅橋峠地区第9改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山口県周南市~山口県防府市
 3) 工 事 期 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=1.1, 0.00m³ 擁壁工 N=1式 排水構造物
 工 N=1式 縁石工 N=1式 舗装工 N=1式
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満
 7) そ の 他 :
- 2 - 1 3 8 工 事 名 令和4年度佐波川佐野地区築堤護岸外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山口県防府市
 3) 工 事 期 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川土工V=1.8, 0.00m³ 法覆護岸工A=2, 0.00m²
 樋門・樋管本体工N=1基
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満
 7) そ の 他 :
- 2 - 1 3 9 工 事 名 令和4年度国道2号岩国トンネル外構造物補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 山口県岩国市~山口県防府市
 3) 工 事 期 期 : 約 18ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修 N=7橋 トンネル補修 N=1箇所 横断歩道橋補修
 N=1橋
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満
 7) そ の 他 :
- 2 - 1 4 0 工 事 名 令和4年度国道191号越ヶ浜横断歩道橋外補修工事
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 2) 工 事 場 所 : 山口県長門市~山口県阿武郡阿武町
 3) 工 事 期 期 : 約 18ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 横断歩道橋 N=1橋 橋梁補修・補強 N=4橋
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満
 7) そ の 他 :
- 2 - 1 4 1 工 事 名 令和4年度国道2号干見折橋外補修工事
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 2) 工 事 場 所 : 山口県山口市~山口県山陽小野田市
 3) 工 事 期 期 : 約 18ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修 N=10橋 横断歩道橋補修 N=1橋
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満
 7) そ の 他 :
- 2 - 1 4 2 工 事 名 令和4年度国道2号佐野地区舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 山口県防府市~山口県防府市
 3) 工 事 期 期 : 約 14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗装修繕 C o 舗装工約1,200m²、A s 舗装工約7,300
 m²
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満
 7) そ の 他 :
- 2 - 1 4 3 工 事 名 令和4年度国道188号鳥越地区歩道整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山口県熊毛郡田布施町
 3) 工 事 期 期 : 約 19ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=1, 0.00m³ 擁壁工 L=60m 排水構造物
 工 L=1, 1.00m 舗装工 A=6, 2.00m² 区画線工
 L=2, 2.00m
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満
 7) そ の 他 :

- 2 - 1 4 4 工 事 名 令和4年度国道2号守内地区外歩道整備工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 山口県岩国市~山口県周南市
 3) 工 事 期 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=600m³ 擁壁工 L=30m 排水構造物工
 L=120m 舗装工 A=1,100m² 防護柵工 L=90
 m 道路附属施設工 N=1式
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満
 7) そ の 他 :
- 2 - 1 4 5 工 事 名 令和4年度道の駅たまがわトイレ施設改修他工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 山口県萩市
 3) 工 事 期 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : トイレ施設改修 N=1式 貯水槽設置 N=1式 仮設工 N=
 1式
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満
 7) そ の 他 :
- 2 - 1 4 6 工 事 名 令和4年度道の駅ソレーネ周南貯水槽設置工事
 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
 2) 工 事 場 所 : 山口県周南市
 3) 工 事 期 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 貯水槽 N=1式 仮設工 N=1式
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 7) そ の 他 :
- 2 - 1 4 7 工 事 名 令和4年度島地川ダム放流制御設備工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 山口県周南市
 3) 工 事 期 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 放流制御設備改造 N=1式 機側伝送更新 N=1式
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満
 7) そ の 他 :
- [山陰西部国道事務所]
- 2 - 1 4 8 工 事 名 令和4年度俵山・豊田道路木津地区第2改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山口県長門市
 3) 工 事 期 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土V=20,000m³、函渠工N=1箇所、管渠工N=1箇所
 、仮橋工N=1箇所
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満
 7) そ の 他 : 事業加速円滑化国債
 ICT土工
 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- 2 - 1 4 9 工 事 名 令和4年度俵山・豊田道路稲見地区第3改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山口県下関市
 3) 工 事 期 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削V=13,000m³、盛土V=7,000m³、函渠工N=
 1箇所、管渠工N=1箇所
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満
 7) そ の 他 : 事業加速円滑化国債
 ICT土工
 余裕期間設定工事(実工期時間は契約工期内で任意に設定)
- 2 - 1 5 0 工 事 名 令和4年度俵山・豊田道路油谷地区残土処分場整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山口県長門市
 3) 工 事 期 期 : 約12ヶ月

- 4) 工事概要 : 盛土V=1, 000m³、排水構造物工L=500m、伐採工A=3, 000m²
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) 工事規模 : 2億円以上 3億円未満
 7) その他 : 事業加速円滑化国債
 ICT土工

- 2-151 工事名 令和4年度俵山・豊田道路金道地区第7改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 山口県下関市
 3) 工事期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 盛土V=6, 000m³、函渠工N=1箇所、管渠工N=1箇所
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) 工事規模 : 1億円以上 2億円未満
 7) その他 : 事業加速円滑化国債
 ICT土工
 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

- 2-152 工事名 令和4年度木与防災木与西地区第7改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 山口県阿武郡阿武町
 3) 工事期 : 約14ヶ月
 4) 工事概要 : 盛土工 V=18, 000m³ 函渠工 N=2基
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) 工事規模 : 2億円以上 3億円未満
 7) その他 : 事業加速円滑化国債
 ICT土工
 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

[土師ダム管理所]

- 2-153 工事名 令和4年度土師ダム維持工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 広島県安芸高田市
 3) 工事期 : 約13ヶ月
 4) 工事概要 : ダム維持 1式
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) 工事規模 : 3,000万円以上 6,000万円未満
 7) その他 :

[弥栄ダム管理所]

- 2-154 工事名 令和4年度弥栄ダム管路敷設工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 山口県岩国市～山口県岩国市
 3) 工事期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 配管工
 地中配管 約450m×2条 屋外配管 約500m×2条
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) 工事規模 : 3,000万円以上 6,000万円未満
 7) その他 :

[温井ダム管理所]

- 2 - 1 5 5 工 事 名 令和4年度温井ダム周辺維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 広島県山県郡安芸太田町
3) 工 事 期 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 維持修繕工 一式
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満
7) そ の 他 :

[岡山営繕事務所]

- 2 - 1 5 6 工 事 名 令和4年度吉備職業リハエレベーター設備改修工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 岡山県加賀郡吉備中央町
3) 工 事 期 期 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 訓練棟、体育館外 エレベーター設備改修 1 式 (エレベーター改修 計 3 基)
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満
7) そ の 他 : 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日令和5年1月の間で任意に設定、工事着手日より7ヶ月後に完了)

営繕チャレンジ型

- 2 - 1 5 7 工 事 名 令和4年度岡山地方法務局エレベーター設備工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市北区
3) 工 事 期 期 : 約 22ヶ月
4) 工 事 概 要 : 庁舎RC-6、延べ面積5,877m² 新築 1 棟 (エレベーター設備)
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満
7) そ の 他 : 余裕期間設定工事 (令和5年7月着手予定、令和7年4月完了予定)
営繕チャレンジ型

3. 公募型指名競争入札 (政府調達案件対象)

該当なし

4. 公募型指名競争入札

該当なし

5. 工事希望型競争入札

該当なし

6. 随意契約

該当なし

7. 通常指名競争

[岡山国道事務所]

- 7 - 1 工 事 名 令和4年度国道2号香登西歩道整備その3工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市東区
3) 工 事 期 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 擁壁工L=約90m、排水構造物工L=約800m、舗装工A=約2700m²等
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

7) その他 : ICT舗装

[広島国道事務所]
7 - 2 工事名 令和4年度広島国道事務所空調設備改修工事
1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事
2) 工事場所 : 広島県広島市南区
3) 工事期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 空調設備 1式 電気設備工事 1式 建築工事 1式
5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) 工事規模 : 3,000万円未満
7) その他 :

[中国技術事務所]
7 - 3) 工事名 令和4年度中国技術事務所資料棟内装工事
1) 工事種別 : 建築工事
2) 工事場所 : 広島県広島市安芸区
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 資料棟2階内装 A=178m² 資料棟2階OAフロア化 A=178m² 空調設備更新 1式
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) 工事規模 : 3,000万円未満
7) その他 :

7 - 4 工事名 令和4年度中国技術事務所研修所内装工事
1) 工事種別 : 建築工事
2) 工事場所 : 広島県広島市安芸区
3) 工事期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 内装 A=230m² OAフロア改修 A=72m² 図書室他 OAフロア改修 A=78m²
5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) 工事規模 : 3,000万円未満
7) その他 :

7 - 5 工事名 令和4年度中国技術事務所構内施設整備工事
1) 工事種別 : 建築工事
2) 工事場所 : 広島県広島市安芸区
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 資料棟耐震工事 1式 構造物撤去工 1式 舗装工 A=1000m²
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) 工事規模 : 3,000万円以上 6,000万円未満
7) その他 :

8. 参加者の有無を確認する公募手続き追加

[広島国道事務所]
8 - 1) 工事名 令和4年度紙屋町地下駐車場機械設備整備工事
1) 工事種別 : 機械設備工事
2) 工事場所 : 広島県広島市中区
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 機械式駐車場設備整備 N=1式
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) 工事規模 : 6,000万円以上 1億円未満
7) その他 : 参加者確認型契約方式

8 - 2 工事名 令和4年度広島新交通エスカレーター整備工事
1) 工事種別 : 機械設備工事
2) 工事場所 : 広島県広島市中区～広島県広島市東区
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : エスカレーター整備 N=5基
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) 工事規模 : 2億円以上 3億円未満
7) その他 : 参加者確認型契約方式