

令和4年度10月期発注予定工事 一括審査方式

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公告予定時期
一般土木工事	令和4年度玉島笠岡道路浜中地区第4改良工事	岡山国道事務所	第4四半期
	令和4年度玉島笠岡道路川南地区第4改良工事	岡山国道事務所	
	令和4年度玉島笠岡道路浜中地区第5改良工事	岡山国道事務所	第4四半期
	令和4年度玉島笠岡道路川南地区第3改良工事	岡山国道事務所	

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公告予定時期
鋼橋上部工事	令和4年度北条JCTランプ橋第4鋼上部工事	倉吉河川国道事務所	第3四半期
	令和4年度北条JCTランプ橋第5鋼上部工事	倉吉河川国道事務所	

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公告予定時期
塗装工事	令和4年度国道53号高浜橋塗装他工事	岡山国道事務所	第4四半期
	令和4年度国道53号志呂橋塗装他工事	岡山国道事務所	

令和4年度 発注の見通しの公表について（令和 4年 10月現在）

令和4年10月3日
国土交通省 中国地方整備局

国土交通省中国地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表する。
なお、ここに記載する内容は、令和 4年 10月 3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札（政府調達協定案件）

該当なし

2. 一般競争入札

- | | | | |
|-----|--------|---|------|
| 2-1 | 工事名 | 令和4年度岡山地方務局機械設備工事 | [本局] |
| 1) | 工事種別 | 暖冷房衛生設備工事 | |
| 2) | 工事場所 | 岡山県岡山市北区 | |
| 3) | 工期 | 約 22ヶ月 | |
| 4) | 工事概要 | 庁舎RC-6、延べ面積5,877m ² 新築1棟（機械設備）
（工事発注規模）
3億円以上 6億8,000万円未満 | |
| 5) | 公告予定時期 | 第3四半期 | |
| 6) | その他 | 余裕期間設定工事（令和5年7月着手予定、令和7年4月完了予定）
建設キャリアアップシステム活用推奨モデル営繕工事 | |
| 2-2 | 工事名 | 令和4年度岡山地方務局電気設備工事 | [本局] |
| 1) | 工事種別 | 電気設備工事 | |
| 2) | 工事場所 | 岡山県岡山市北区 | |
| 3) | 工期 | 約 22ヶ月 | |
| 4) | 工事概要 | 庁舎RC-6、延べ面積5,877m ² 新築1棟（電気設備）
（工事発注規模）
3億円以上 6億8,000万円未満 | |
| 5) | 公告予定時期 | 第3四半期 | |
| 6) | その他 | 余裕期間設定工事（令和5年7月着手予定、令和7年4月完了予定）
建設キャリアアップシステム活用推奨モデル営繕工事 | |
| 2-3 | 工事名 | 令和4年度防府職安庁舎建築その他改修工事 | [本局] |
| 1) | 工事種別 | 建築工事 | |
| 2) | 工事場所 | 山口県防府市 | |
| 3) | 工期 | 約 6ヶ月 | |
| 4) | 工事概要 | 庁舎RC-2、延べ面積581m ²
車庫CB-1、延べ面積22m ²
建築改修 1式（屋上防水、外壁、建具改修）
（工事発注規模）
3,000万円以上 6,000万円未満 | |
| 5) | 公告予定時期 | 第3四半期 | |
| 6) | その他 | 営繕チャレンジ型
余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年4月の間で任意に設定、工事着手より6ヶ月後に完了） | |
| 2-4 | 工事名 | 令和4年度北条JCTランプ橋第4鋼上部工事 | [本局] |
| 1) | 工事種別 | 鋼橋上部工事 | |
| 2) | 工事場所 | 鳥取県東伯郡北栄町 | |
| 3) | 工期 | 約 16ヶ月 | |
| 4) | 工事概要 | 鋼2径間連続箱桁橋 L=76m 最大支間長 L=40m、幅
L=7m トラッククレーンベント架設 仮設工 1式
（工事発注規模） | |

- 3億円以上 6億8,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 一括審査方式
 余裕期間設定工事(令和5年4月着手予定、令和6年5月完了予定)

[本局]

- 2-5 工事名 令和4年度北条JCTランプ橋第5鋼上部工事
 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 2) 工事場所 : 鳥取県東伯郡北栄町
 3) 工期 : 約16ヶ月
 4) 工事概要 : 鋼2径間連続箱桁橋 L=49m 最大支間長 L=24m、幅
 L=7m トラッククレーンベント架設 仮設工 1式
 (工事発注規模)

- 2億円以上 3億円未満
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 一括審査方式
 余裕期間設定工事(令和5年4月着手予定、令和6年5月完了予定)

[鳥取河川国道事務所]

- 2-6 工事名 令和4年度千代川水系八東川今在家地区護岸補修工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市～鳥取県鳥取市
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 護岸工 L=60m
 根固め工 L=60m
 (工事発注規模)

- 1億円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : ICT土工

[鳥取河川国道事務所]

- 2-7 工事名 令和4年度国道9号白地地区他防災工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 鳥取県岩美郡岩美町～鳥取県八頭郡若桜町
 3) 工期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 落石防護柵工 L=20m
 (工事発注規模)

- 1億円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) その他 :

[鳥取河川国道事務所]

- 2-8 工事名 令和4年度鳥取河川国道事務所管内直流電源設備外工事
 1) 工事種別 : 受変電設備工事
 2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市
 3) 工期 : 約13ヶ月
 4) 工事概要 : 直流電源装置更新 3台
 据付調整 1式
 (工事発注規模)

- 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 :

[倉吉河川国道事務所]

- 2-9 工事名 令和4年度北条JCTランプ橋第8下部工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 鳥取県東伯郡北栄町
 3) 工期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 橋脚 N=2基 仮設工 1式
 (工事発注規模)

- 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : ICT構造物工、ICT基礎工
 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[倉吉河川国道事務所]

- 2-10 工事名 令和4年度北条JCTランプ橋第9下部工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 鳥取県東伯郡北栄町
 3) 工期 : 約12ヶ月

- 4) 工事概要 : 橋脚 N = 1 基 仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3 四半期
- 6) その他 : ICT構造物工、ICT基礎工
余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意で設定)

[日野川河川事務所]

- 2 - 1 1 工事名 令和4年度大山砂防添谷2号砂防堰堤工事用道路第2工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 鳥取県西伯郡伯耆町
- 3) 工期 : 約 8ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 盛土 V = 200m³ 擁壁工 L = 150m
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4 四半期
- 6) その他 :

[松江国道事務所]

- 2 - 1 2 工事名 令和4年度湖陵多伎道路久村地区舗装工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 島根県出雲市
- 3) 工期 : 約 10ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削工 V = 1,400m³、舗装工 A = 5,000m²、排水構造物工 N = 1式、道路付属物施設工 N = 1式、橋梁付属物工 N = 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上 1億2,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3 四半期
- 6) その他 : ICT土工
ICT舗装

[松江国道事務所]

- 2 - 1 3 工事名 令和4年度湖陵多伎道路二部地区改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 島根県出雲市
- 3) 工期 : 約 10ヶ月
- 4) 工事概要 : 改良 L = 1,000m、盛土工 V = 40,000m³、地盤改良工 V = 11,000m³、補強土壁工 L = 200m
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3 四半期
- 6) その他 : ICT土工

[出雲河川事務所]

- 2 - 1 4 工事名 令和4年度宍道湖林工区浅場整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 島根県松江市～島根県松江市
- 3) 工期 : 約 7ヶ月
- 4) 工事概要 : 法覆護岸工 N = 1箇所、付属物設置工 N = 2箇所、仮設工 N = 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3 四半期
- 6) その他 :

[出雲河川事務所]

- 2 - 1 5 工事名 令和4年度中海維持工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 鳥取県境港市～島根県安来市
- 3) 工期 : 約 12ヶ月
- 4) 工事概要 : 除草工 1式、応急対策工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3 四半期
- 6) その他 : チャレンジ型
余裕期間設定工事 (令和5年4月着手予定、令和6年3月完了予定)

[出雲河川事務所]

- 2 - 1 6 工事名 令和4年度宍道湖外維持工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事

- 2) 工事場所 : 鳥取県境港市～島根県松江市
- 3) 工期 : 約 12ヶ月
- 4) 工事概要 : 除草工 1式、応急対策工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : チャレンジ型
余裕期間設定工事(令和5年4月着手予定、令和6年3月完了予定)

[出雲河川事務所]

- 2-17 工事名 : 令和4年度斐伊川上流維持工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県雲南市
- 3) 工期 : 約 12ヶ月
- 4) 工事概要 : 除草工 1式、応急対策工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : チャレンジ型
余裕期間設定工事(令和5年4月着手予定、令和6年3月完了予定)

[出雲河川事務所]

- 2-18 工事名 : 令和4年度斐伊川下流維持工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
- 3) 工期 : 約 12ヶ月
- 4) 工事概要 : 除草工 1式、応急対策工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : チャレンジ型
余裕期間設定工事(令和5年4月着手予定、令和6年3月完了予定)

[出雲河川事務所]

- 2-19 工事名 : 令和4年度神戸川維持工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
- 3) 工期 : 約 12ヶ月
- 4) 工事概要 : 除草工 1式、応急対策工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : チャレンジ型
余裕期間設定工事(令和5年4月着手予定、令和6年3月完了予定)

[出雲河川事務所]

- 2-20 工事名 : 令和4年度尾原ダム貯水池外維持工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 島根県雲南市～島根県仁多郡奥出雲町
- 3) 工期 : 約 12ヶ月
- 4) 工事概要 : 除草工 1式 応急対策工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : チャレンジ型
余裕期間設定工事(令和5年4月着手予定、令和6年3月完了予定)

[出雲河川事務所]

- 2-21 工事名 : 令和4年度志津見ダム貯水池外維持工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県飯石郡飯南町
- 3) 工期 : 約 12ヶ月
- 4) 工事概要 : 除草工 1式 応急対策工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期

- 6) その他 : チャレンジ型
 余裕期間設定工事 (令和5年4月着手予定、令和6年3月完了予定)
) [浜田河川国道事務所]
- 2-22 工事名 令和4年度三隅・益田道路古市場トンネル外舗装工事
 1) 工事種別 : セメント・コンクリート舗装工事
 2) 工事場所 : 島根県浜田市
 3) 工期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 延長 L=840m、面積 A=8,100m²
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 1.7 (千m³)
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : [浜田河川国道事務所]
- 2-23 工事名 令和4年度三隅・益田道路大浜第1高架橋第2下部工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 島根県益田市
 3) 工期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 橋台N=1基 橋脚N=1基 場所打ち杭φ1500N=12
 本
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート1 (千m³) 鋼材 (棒鋼) 1 (百トン)
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : [浜田河川国道事務所]
- 2-24 工事名 令和4年度三隅・益田道路鎌手地区第8改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 島根県益田市
 3) 工期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 改良L=540m 掘削V=18,000m³
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : [浜田河川国道事務所]
- 2-25 工事名 令和4年度三隅・益田道路鎌手IC第2改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 島根県益田市
 3) 工期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 改良L=540m 盛土V=20,000m³ 函渠工N=1基
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : [浜田河川国道事務所]
- 2-26 工事名 令和4年度福光・浅利道路1号橋下部工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 島根県江津市
 3) 工期 : 約13ヶ月
 4) 工事概要 : L=200m 橋台工 N=1基
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : ICT構造物工
 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
 令和5年3月の間で任意に設定、令和6年1月完了予定)
 事業加速化円滑化国債 [浜田河川国道事務所]
- 2-27 工事名 令和4年度国道9号栄町地区第2法面工事
 1) 工事種別 : 法面処理工事
 2) 工事場所 : 島根県益田市
 3) 工期 : 約11ヶ月

- 4) 工事概要 : 改良 L = 150m 掘削 V = 9,000m³ 吹付法枠 A = 1,300m² 鉄筋挿入 N = 250本
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : ICT土工
ICT法面工

[浜田河川国道事務所]

- 2-28 工事名 令和4年度国道9号殿町地区電線共同溝工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 島根県浜田市
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装工 A = 320m² 特殊部 N = 7基 管路工 L = 320m
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 企業能力評価型

[浜田河川国道事務所]

- 2-29 工事名 令和4年度国道9号熱田地区改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 島根県浜田市
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土 V = 230m³ 橋梁下部 N = 1基 ブロック積 A = 100m²
2 情報ボックス工 L = 500m 道路付属物工1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 企業能力評価型
ICT土工

[岡山国道事務所]

- 2-30 工事名 令和4年度岡山環状南道路大福地区電線共同溝工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 岡山県岡山市南区
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 電線共同溝 L = 204m
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手日令和5年2月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)
地元企業活用促進型

[岡山国道事務所]

- 2-31 工事名 令和4年度岡山環状南道路東睦地区第14改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 岡山県岡山市南区
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 改良 L = 100m 補強土壁 A = 1,00m² L型擁壁 L = 200m
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手日令和5年1月の間で任意に設定、令和5年8月完了予定)
地元企業活用促進型

[岡山国道事務所]

- 2-32 工事名 令和4年度岡山環状南道路藤田地区橋梁第4下部工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 岡山県岡山市南区~岡山県岡山市南区
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 2基
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 余裕工期設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手日令和5年1月の間で任意に設定、令和5年8月完了予定)

5年2月の間で任意に設定、令和5年11月完了予定)
地元企業活用促進型

[岡山国道事務所]

- 2-33 工事名 令和4年度玉島笠岡道路川南地区第3改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 岡山県浅口郡里庄町
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 改良 L=500m 掘削工 V=20,000m³ 盛土工 V=20,000m³ カルバート工 N=2基
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公告予定時期: 第4四半期
6) その他: 一括審査方式
ICT土工
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
令和5年5月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)
地元企業活用促進型

[岡山国道事務所]

- 2-34 工事名 令和4年度玉島笠岡道路川南地区第4改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 岡山県浅口郡里庄町
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 改良 L=1,100m 掘削工 V=70,000m³ 盛土工 V=70,000m³
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公告予定時期: 第4四半期
6) その他: 一括審査方式
ICT土工
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
令和5年5月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)
地元企業活用促進型

[岡山国道事務所]

- 2-35 工事名 令和4年度玉島笠岡道路浜中地区第4改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 岡山県浅口郡里庄町
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 改良 L=700m 掘削工 V=120,000m³ 盛土工 V=5,000m³
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公告予定時期: 第4四半期
6) その他: 一括審査方式
ICT土工
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
令和5年5月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)
地元企業活用促進型

[岡山国道事務所]

- 2-36 工事名 令和4年度玉島笠岡道路浜中地区第5改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 岡山県浅口郡里庄町
3) 工期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 改良 L=1,000m 掘削工 V=80,000m³ 盛土工 V=80,000m³ カルバート工 N=1基
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公告予定時期: 第4四半期
6) その他: 一括審査方式
ICT土工
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
令和5年5月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)
地元企業活用促進型

[岡山国道事務所]

- 2-37 工事名 令和4年度玉島笠岡道路西大島地区第3改良工事
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 岡山県笠岡市

- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 改良 L=940m 掘削工 V=70,000m³ 盛土工 V=70,000m³
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : ICT土工
 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
 令和5年5月の間で任意に設定、令和6年2月完了予定)
 地元企業活用促進型

[岡山国道事務所]

- 2-38 工 事 名 令和4年度総社一宮バイパス今岡地区電線共同溝工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市北区
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 電線共同溝 管路工 1568m
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手日令和
 5年2月の間で任意に設定、令和5年12月完了予定)
 地元企業活用促進型

[岡山国道事務所]

- 2-39 工 事 名 令和4年度総社一宮バイパス松尾地区改良他工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市北区
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 路体盛土工 V=8,000m³
 橋台工 N=2基
 カルバート工 N=1基
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手日令和
 5年2月の間で任意に設定、令和5年12月完了予定)
 地元企業活用促進型

[岡山国道事務所]

- 2-40 工 事 名 令和4年度国道53号志呂橋塗装他工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市北区
 3) 工 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁 N=1橋
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 一括審査方式
 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手日
 令和5年3月の間で任意に設定、令和6年3月完了予定)

[岡山国道事務所]

- 2-41 工 事 名 令和4年度国道53号高浜橋塗装他工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市北区
 3) 工 期 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁 N=1橋
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 一括審査方式
 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手日
 令和5年3月の間で任意に設定、令和6年3月完了予定)

[岡山国道事務所]

- 2-42 工 事 名 令和4年度岡山国道管内橋梁耐震補強補修工事
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市北区
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 耐震補強補修 N=2橋

- (工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手日
令和5年2月の間で任意に設定、令和5年9月完了予定)
- [三次河川国道事務所]
- 2-43 工事名 令和4年度江の川十日市排水機場2号主原動機更新外工事
1) 工事種別 : 機械設備工事
2) 工事場所 : 広島県三次市
3) 工期 : 約15ヶ月
4) 工事概要 : 主ポンプ駆動設備(2号用)更新 N=1式、監視操作制御設備改造 N=1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) その他 :
- [三次河川国道事務所]
- 2-44 工事名 令和4年度灰塚ダム放流警報設備工事
1) 工事種別 : 通信設備工事
2) 工事場所 : 広島県三次市
3) 工期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 灰塚ダム管内において、放流警報設備を更新する工事である。放
流警報警報局 3局
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) その他 :
- [三次河川国道事務所]
- 2-45 工事名 令和4年度灰塚ダム維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 広島県三次市
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 緊急対応工 1式
除草工 1式
伐木工 1式
清掃工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 :
- [太田川河川事務所]
- 2-46 工事名 令和4年度太田川加計維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 広島県山県郡安芸太田町
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 緊急時対応工1式、訓練工1式、法面補修工1式 構造物補修工1
式、護岸補修工1式、根固め工1式 付属物設置工1式、清掃工1
式、応急処理工1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事(令和5年4月着手予定、令和6年3月完了予定
)
- [太田川河川事務所]
- 2-47 工事名 令和4年度太田川可部維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 広島県広島市
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 緊急時対応工1式、訓練工1式、法面補修工1式 構造物補修工1
式、護岸補修工1式、根固め工1式 付属物設置工1式、清掃工1
式、応急処理工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事(令和5年4月着手予定、令和6年3月完了予定
)

[太田川河川事務所]

- 2-48 工 事 名 令和4年度太田川大芝維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 広島県広島市
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 緊急時対応工1式、訓練工1式、法面補修工1式 構造物補修工1式、護岸補修工1式、根固め工1式 付属物設置工1式、清掃工1式、応急処理工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(令和5年4月着手予定、令和6年3月完了予定)

[太田川河川事務所]

- 2-49 工 事 名 令和4年度太田川己斐維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 広島県広島市
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 緊急時対応工1式、訓練工1式、法面補修工1式 構造物補修工1式、護岸補修工1式、根固め工1式 付属物設置工1式、清掃工1式、応急処理工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(令和5年4月着手予定、令和6年3月完了予定)

[太田川河川事務所]

- 2-50 工 事 名 令和4年度小瀬川維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 広島県大竹市
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 緊急時対応工1式、訓練工1式、法面補修工1式 構造物補修工1式、護岸補修工1式、根固め工1式 付属物設置工1式、清掃工1式、応急処理工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(令和5年4月着手予定、令和6年3月完了予定)

[広島国道事務所]

- 2-51 工 事 名 令和4年度安芸バイパス寺分地区外整備工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 広島県東広島市～広島県安芸郡海田町
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 応急処理工1式 除草工1式 道路土工1式 擁壁工1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
6) そ の 他 :

[広島国道事務所]

- 2-52 工 事 名 令和4年度国道2号海田ポンプ場機械設備整備工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 広島県安芸郡海田町～広島県安芸郡海田町
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 立軸斜流ポンプ分解整備 N=1台
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
6) そ の 他 :

[広島国道事務所]

- 2-53 工 事 名 令和4年度広島国道事務所管内維持修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 広島県広島市中区～広島県広島市安佐南区
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
舗装工(切削オーバーレイ 28,200m²) 1式、区画線工1

			式、防護柵設置工 1 式、構造物補修工 1 式、除草工 1 式、道路清掃工 1 式、仮設工 1 式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	
	5)	公告予定時期 :	第 3 四半期	
	6)	その他 :		[広島国道事務所]
2 - 5 4	工 事 名		令和 4 年度紙屋町地下歩道エレベーター整備工事	
	1)	工事種別 :	機械設備工事	
	2)	工事場所 :	広島県広島市中区～広島県広島市中区	
	3)	工期 :	約 9ヶ月	
	4)	工事概要 :	エレベーター更新 N = 2 基 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第 3 四半期	
	6)	その他 :		[広島国道事務所]
2 - 5 5	工 事 名		令和 4 年度国道 2 号道照地区地盤改良他工事	
	1)	工事種別 :	一般土木工事	
	2)	工事場所 :	広島県東広島市～広島県東広島市	
	3)	工期 :	約 9ヶ月	
	4)	工事概要 :	道路土工 1 式 地盤改良工 1 式 (10,000m ³) 擁壁工 N = 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第 3 四半期	
	6)	その他 :		[広島国道事務所]
2 - 5 6	工 事 名		令和 4 年度国道 2 号道照高架橋鋼上部工事	
	1)	工事種別 :	鋼橋上部工事	
	2)	工事場所 :	広島県東広島市～広島県東広島市	
	3)	工期 :	約 12ヶ月	
	4)	工事概要 :	鋼単純合成少数钣桁 (L = 49.0m) 工場製作工 1 式 鋼橋 架設工 (クレーンベント架設) 1 式 橋梁現場塗装工 1 式 橋 梁附属物工 1 式 床版工 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第 3 四半期	
	6)	その他 :		[広島国道事務所]
2 - 5 7	工 事 名		令和 4 年度岩国・大竹道路元町地区改良工事	
	1)	工事種別 :	一般土木工事	
	2)	工事場所 :	広島県大竹市～広島県大竹市	
	3)	工期 :	約 14ヶ月	
	4)	工事概要 :	掘削工 20,000m ³ 法面工 1 式 排水構造物 L = 15 0m (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	
	5)	公告予定時期 :	第 3 四半期	
	6)	その他 :		[広島国道事務所]
2 - 5 8	工 事 名		令和 4 年度国道 2 号瀬野地区外小型情報板設置工事	
	1)	工事種別 :	通信設備工事	
	2)	工事場所 :	広島県東広島市～広島県広島市安芸区	
	3)	工期 :	約 12ヶ月	
	4)	工事概要 :	小型情報板 11 面整備 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第 3 四半期	
	6)	その他 :		[広島西部山系砂防事務所]
2 - 5 9	工 事 名		令和 4 年度安芸南部山系深山の滝川支川溪流砂防堰堤工事	
	1)	工事種別 :	一般土木工事	
	2)	工事場所 :	広島県広島市安芸区	
	3)	工期 :	約 15ヶ月	
	4)	工事概要 :	コンクリート砂防堰堤 1 基、本体工 V = 約 2,600m ³ 、掘	

			削工 V=約1,000m ³ 、盛土工 V=約800m ³ (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
	5)	公告予定時期:	第3四半期	
	6)	その他:	ICT土工 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)	[山口河川国道事務所]
2-60	工事名		令和4年度富海拡幅橋峠地区第9改良工事	
	1)	工事種別:	一般土木工事	
	2)	工事場所:	山口県周南市~山口県防府市	
	3)	工期:	約8ヶ月	
	4)	工事概要:	道路土工 V=11,000m ³ 擁壁工 N=1式 排水構造物 工 N=1式 縁石工 N=1式 舗装工 N=1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
	5)	公告予定時期:	第3四半期	
	6)	その他:		[山口河川国道事務所]
2-61	工事名		令和4年度国道2号佐野地区舗装修繕工事	
	1)	工事種別:	セメント・コンクリート舗装工事	
	2)	工事場所:	山口県防府市~山口県防府市	
	3)	工期:	約10ヶ月	
	4)	工事概要:	舗装修繕 C o 舗装工約1,200m ² 、A s 舗装工約7,300 m ² (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
	5)	公告予定時期:	第3四半期	
	6)	その他:		[山口河川国道事務所]
2-62	工事名		令和4年度国道2号守内地区外歩道整備工事	
	1)	工事種別:	維持修繕工事	
	2)	工事場所:	山口県岩国市~山口県周南市	
	3)	工期:	約6ヶ月	
	4)	工事概要:	道路土工 V=600m ³ 擁壁工 L=30m 排水構造物工 L=120m 舗装工 A=1,100m ² 防護柵工 L=90 m 道路附属施設工 N=1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	
	5)	公告予定時期:	第3四半期	
	6)	その他:		[山口河川国道事務所]
2-63	工事名		令和4年度国道188号鳥越地区歩道整備工事	
	1)	工事種別:	一般土木工事	
	2)	工事場所:	山口県熊毛郡田布施町	
	3)	工期:	約15ヶ月	
	4)	工事概要:	道路土工 V=1,000m ³ 擁壁工 L=60m 排水構造物 工 L=1,100m 舗装工 A=6,200m ² 区画線工 L=2,200m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
	5)	公告予定時期:	第3四半期	
	6)	その他:		[山口河川国道事務所]
2-64	工事名		令和4年度島地川ダム放流制御設備工事	
	1)	工事種別:	通信設備工事	
	2)	工事場所:	山口県周南市	
	3)	工期:	約12ヶ月	
	4)	工事概要:	放流制御設備改造 N=1式 機側伝送更新 N=1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	
	5)	公告予定時期:	第3四半期	
	6)	その他:		[山陰西部国道事務所]
2-65	工事名		令和4年度依山・豊田道路木津地区第2改良工事	
	1)	工事種別:	一般土木工事	
	2)	工事場所:	山口県長門市	

- 3) 工 期 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土V=20, 000m³、函渠工N=1箇所、管渠工N=1箇所
 、仮橋工N=1箇所
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : ICT土工
 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 事業加速円滑化国債

[山陰西部国道事務所]

- 2-66 工 事 名 令和4年度依山・豊田道路油谷地区残土処分場整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山口県長門市
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土V=1, 000m³、排水構造物工L=500m、伐採工A=3, 000m²
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : ICT土工
 事業加速円滑化国債

[山陰西部国道事務所]

- 2-67 工 事 名 令和4年度木与防災木与西地区第7改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山口県阿武郡阿武町
 3) 工 期 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=18, 000m³ 函渠工 N=2基
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート約1千m³、鋼材約1百t
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : ICT土工
 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 事業加速円滑化国債

[土師ダム管理所]

- 2-68 工 事 名 令和4年度土師ダム維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県安芸高田市
 3) 工 期 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ダム維持 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
 6) そ の 他 :

[温井ダム管理所]

- 2-69 工 事 名 令和4年度温井ダム周辺維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県山県郡安芸太田町
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 維持修繕工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 :

[中国技術事務所]

- 2-70 工 事 名 令和4年度中国技術事務所研修所内装工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県広島市安芸区
 3) 工 期 : 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 内装 A=230m² OAフロア改修 A=72m² 図書室他
 OAフロア改修A=78m²
 (工事発注規模)
 3,000万円未満

- 5) 公告予定時期： 第3四半期
6) その他： 営繕チャレンジ型

[中国技術事務所]

- 2-71 工 事 名 令和4年度中国技術事務所資料棟内装工事
1) 工 事 種 別： 建築工事
2) 工 事 場 所： 広島県広島市安芸区
3) 工 期： 約5ヶ月
4) 工 事 概 要： 資料棟2階内装 A=178m² 資料棟2階OAフロア化 A=178m² 空調設備更新 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満

- 5) 公告予定時期： 第3四半期
6) その他： 営繕チャレンジ型

[岡山営繕事務所]

- 2-72 工 事 名 令和4年度岡山地方方法務局エレベーター設備工事
1) 工 事 種 別： 機械設備工事
2) 工 事 場 所： 岡山県岡山市北区
3) 工 期： 約22ヶ月
4) 工 事 概 要： 庁舎RC-6、延べ面積5,877m² 新築1棟 (エレベーター一設備)
(工事発注規模)
3,000万円未満

- 5) 公告予定時期： 第3四半期
6) その他： 余裕期間設定工事(令和5年7月着手予定、令和7年4月完了予定)
営繕チャレンジ型

3. 公募型指名競争入札(政府調達案件対象)

該当なし

4. 公募型指名競争入札

該当なし

5. 工事希望型競争入札

該当なし

6. 随意契約

該当なし

7. 通常指名競争

[岡山国道事務所]

- 7-1 工 事 名 令和4年度国道2号香登西歩道整備その3工事
1) 工 事 種 別： 維持修繕工事
2) 工 事 場 所： 岡山県岡山市東区
3) 工 期： 約12ヶ月
4) 工 事 概 要： 擁壁工L=約90m、排水構造物工L=約800m、舗装工A=約2700m²等
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満

- 5) 公告予定時期： 第4四半期
6) その他： ICT舗装

[広島国道事務所]

- 7-2 工 事 名 令和4年度広島国道事務所空調設備改修工事
1) 工 事 種 別： 暖冷房衛生設備工事
2) 工 事 場 所： 広島県広島市南区~広島県広島市南区
3) 工 期： 約5ヶ月
4) 工 事 概 要： 空気調和設備 1式 電気設備工事 1式 建築工事 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満

- 5) 公告予定時期： 第3四半期

6) その他 :

8. 参加者の有無を確認する公募手続き追加

[広島国道事務所]

- 8 - 1 工 事 名 令和4年度広島新交通エスカレーター整備工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 広島県広島市中区～広島県広島市中区
3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : エスカレーター整備 N = 5 基
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
6) そ の 他 : 参加者確認型契約方式

[広島国道事務所]

- 8 - 2 工 事 名 令和4年度紙屋町地下駐車場機械設備整備工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 広島県広島市中区
3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 機械式駐車場設備整備 N = 1 式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
6) そ の 他 : 参加者確認型契約方式