

岡国の工事発注情報「発注なう」

※公告文及び入札説明書については資料配付日時点での情報であり、最新版については電子入札システムもしくはPPI（入札情報サービス）にてご確認願います。

工 事 名	入札方式	手続き状況	工事種別	公告日	申請書 提出期間	入札締切	工期	公告文	入札説明書
令和3年度笠岡バイパスカプト南地区第12改良工事	一般競争入札	NEW!	一般土木	11月16日	11月18日～11月29日	12月13日	工期の始期から369日間 (ただし、令和4年2月25日(工事開始 期限日)までを工期の始期とすること)	DL	DL
令和3年度総社一宮バイパス第1舗装他工事	一般競争入札	NEW!	アスファルト舗装	11月16日	11月18日～12月1日	12月21日	工期の始期から347日間 (ただし、令和4年3月19日(工事開始 期限日)までを工期の始期とすること)	DL	DL
令和3年度総社一宮バイパス第2舗装他工事	一般競争入札	NEW!	アスファルト舗装	11月16日	11月18日～12月1日	12月21日	工期の始期から346日間 (ただし、令和4年3月20日(工事開始 期限日)までを工期の始期とすること)	DL	DL
令和3年度総社一宮バイパス今岡地区外第2改良工事	一般競争入札	第3四半期発注	一般土木						
令和3年度笠岡バイパスカプト南地区第13改良工事	一般競争入札	第3四半期発注	一般土木						
令和3年度玉島笠岡道路浜中地区橋梁下部他工事	一般競争入札	第4四半期発注	一般土木						
令和3年度玉島笠岡道路西大島地区第2改良工事	一般競争入札	第4四半期発注	一般土木						
令和3年度笠岡バイパス寺間地区第3改良工事	一般競争入札	第4四半期発注	一般土木						