

令和5年度7月期発注予定工事 一括審査方式

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公告予定時期
一般土木工事	令和5年度北条道路東妻波跨道橋下部工事	倉吉河川国道事務所	第2四半期
	令和5年度北条道路西妻波跨道橋下部工事		
	令和5年度北条道路松神地区第2改良工事	倉吉河川国道事務所	第3四半期
	令和5年度北条道路松神地区第3改良工事		
	令和5年度北条道路江北地区第1地盤改良工事	倉吉河川国道事務所	第3四半期
	令和5年度北条道路江北地区第2地盤改良工事		
	令和5年度岡山環状南道路藤田地区第1補強土壁他工事	岡山国道事務所	第2四半期
	令和5年度岡山環状南道路藤田地区第2補強土壁他工事		
	令和5年度岡山環状南道路藤田地区第3補強土壁他工事		
	令和5年度岡山環状南道路藤田地区第4補強土壁他工事	岡山国道事務所	第2四半期
	令和5年度岡山環状南道路藤田地区第5補強土壁他工事		
	令和5年度岡山環状南道路藤田地区第6補強土壁他工事		
	令和5年度笠岡バイパスカブト南地区第19改良工事	岡山国道事務所	第2四半期
	令和5年度笠岡バイパスカブト南地区第20改良工事		
	令和5年度笠岡バイパス鋼管地区第5改良工事	岡山国道事務所	第2四半期
令和5年度笠岡バイパス鋼管地区第6改良工事			
令和5年度福山道路河手第3高架橋第4下部工事	福山河川国道事務所	第2四半期	
令和5年度福山道路河手第3高架橋第5下部工事			
令和5年度広島南道路路明神高架橋第9下部工事	広島国道事務所	第2四半期	
令和5年度広島南道路路明神高架橋第10下部工事			

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公告予定時期
アスファルト舗装工事	令和5年度出雲湖陵道路常楽寺地区舗装工事	松江国道事務所	第2四半期
	令和5年度湖陵多伎道路久村地区舗装工事		
	令和5年度湖陵多伎道路久村地区第2舗装工事		
	令和5年度岩国・大竹道路電線共同溝その1工事	広島国道事務所	第4四半期
令和5年度岩国・大竹道路電線共同溝その2工事			

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公告予定時期
鋼上部工事	令和5年度福光・浅利道路2号橋鋼上部工事	浜田河川国道事務所	第2四半期
	令和5年度玉島笠岡道路浜中橋鋼上部工事	岡山国道事務所	
	令和5年度笠岡バイパス入江高架橋第2鋼上部工事	岡山国道事務所	第2四半期
	令和5年度津山南道路皿川第一橋鋼上部工事		
	令和5年度玉島笠岡道路路鳩岡川橋鋼上部工事		
令和5年度笠岡バイパス寺間高架橋鋼上部工事			

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公告予定時期
プレストレスト・コンクリート工事	令和5年度岡山環状南道路錦岡2番川橋外PC上部工事	岡山国道事務所	第2四半期
	令和5年度岡山環状南道路錦沖1番川橋外PC上部工事		

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公告予定時期
維持修繕工事	令和5年度湖陵多伎道路二部地区防護柵設置工事	松江国道事務所	第2四半期
	令和5年度湖陵多伎道路久村地区防護柵設置工事		
	令和5年度湖陵多伎道路久村地区第2防護柵設置工事		

工 事 種 別	工 事 名	事 務 所 名	公告予定時期
橋梁補修工事	令和5年度国道180号生石橋外耐震補強補修工事	岡山国道事務所	第2四半期
	令和5年度国道180号矢坂大橋外耐震補強補修工事		

令和5年度7月期 発注の見通しの公表について（令和5年7月現在）

令和5年7月3日
国土交通省 中国地方整備局

国土交通省中国地方整備局における令和5年度7月期の工事の発注の見通しを下記の通り公表する。
なお、ここに記載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札（政府調達協定案件）

[本局]

- 1-1 工事名 令和5年度海保大学生寮建築工事
- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 広島県呉市
- 3) 工事期 : 約20ヶ月
- 4) 工事概要 : 学生寮RC-5、延べ面積 1,667m²
新築1棟
(工事発注規模)
6億8,000万円以上 15億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 段階選抜型入札方式
CCUS活用推奨モデル営繕工事
余裕期間設定工事（令和6年4月着手予定、令和7年11月完了予定）
公告月：令和5年7月

[本局]

- 1-2 工事名 令和5年度福光・浅利道路2号橋鋼上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 島根県江津市
- 3) 工事期 : 約27ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼3径間連続合成少数1桁橋、橋長L=136m、W=約20~26m、最大支間L=57m、トラッククレーンベント架設
(工事発注規模)
10億円以上 20億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼板) 5百トン
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
令和6年2月の間で設定、令和7年12月完了予定）
一括審査方式
公告月：令和5年7月

[本局]

- 1-3 工事名 令和5年度玉島笠岡道路浜中橋鋼上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 岡山県浅口郡里庄町~岡山県浅口郡里庄町
- 3) 工事期 : 約22ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼単純細幅箱桁橋、約L=81m
(工事発注規模)
6億8,000万円以上 10億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 4百トン
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期

- 6) その他 : 余裕期間設定工事 (令和6年2月着手予定、令和7年10月完了予定)
一括審査方式
公告月: 令和5年7月 [本局]
- 1-4 工事名 令和5年度笠岡バイパス入江高架橋第2鋼上部工事
1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
2) 工事場所 : 岡山県笠岡市
3) 工期 : 約15ヶ月
4) 工事概要 : 3径間連続鋼鈹桁橋 L=137m
(工事発注規模)
6億8,000万円以上 10億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 約270t
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事 (令和6年2月着手予定、令和7年3月完了予定)
一括審査方式
公告月: 令和5年7月 [本局]
- 1-5 工事名 令和5年度笠岡バイパス新神島大橋外PC上部工事
1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
2) 工事場所 : 岡山県笠岡市~岡山県笠岡市
3) 工期 : 約16ヶ月
4) 工事概要 : (工事発注規模)
6億8,000万円以上 15億円未満
・3径間連続PCバルブ桁橋 約L=124m
・単純PCプレテンションT桁橋 約L=20m
・単純PCプレテンションT桁橋 約L=20m
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 公告月: 令和5年7月 [本局]
- 1-6 工事名 令和5年度鍵掛峠道路第5橋PC上部工事
1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
2) 工事場所 : 鳥取県日野郡日南町
3) 工期 : 約19ヶ月
4) 工事概要 : PC3径間連続ラーメン箱桁橋 約L=211.5m
(工事発注規模)
6億8,000万円以上 15億円未満
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事 (令和6年4月着手予定、令和8年2月完了予定)
公告月: 令和5年8月 [本局]
- 1-7 工事名 令和5年度国道54号西原高架橋外耐震補強補修工事
1) 工事種別 : 橋梁補修工事
2) 工事場所 : 広島県広島市安佐南区
3) 工期 : 約26ヶ月
4) 工事概要 : 水平力分担装置工 N=63基
落橋防止装置工 N=21基
橋脚巻立て工 N=8基
ひび割れ補修工 N=3構造物
断面修復工 N=3構造物
(工事発注規模)
6億8,000万円以上 15億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 (鋼板・棒鋼) 約1百t
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 公告月: 令和5年8月 [本局]

2. 一般競争入札

[本局]

- 2-1 工 事 名 令和5年度下関港湾合同庁舎電気設備改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県下関市
- 3) 工 期 : 約 17ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 庁舎(既存棟) RC-5、延べ面積 2,697m²
 庁舎(増築棟) RC-5、延べ面積 2,468m²
 電気設備改修 1式
 (受変電設備、自家発電設備等改修)
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : CCUS活用推奨モデル営繕工事
 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
 令和5年11月の間で任意に設定、令和7年3月完了予定)

[本局]

- 2-2 工 事 名 令和5年度中国四国管区警察学校本館機械設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県広島市南区
- 3) 工 期 : 約 21ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 本館 RC-5、延べ面積 5,550m²
 新築 1棟
 機械設備 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 6億8,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : CCUS活用推奨モデル営繕工事
 余裕期間設定工事(令和6年6月着手予定、令和8年2月完了予定
)

[本局]

- 2-3 工 事 名 令和5年度中国四国管区警察学校本館電気設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県広島市南区
- 3) 工 期 : 約 21ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 本館 RC-5、延べ面積 5,550m²
 新築 1棟
 電気設備 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 6億8,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : CCUS活用推奨モデル営繕工事
 余裕期間設定工事(令和6年6月着手予定、令和8年2月完了予定
)

[本局]

- 2-4 工 事 名 令和5年度境海上保安部竹内船艇用品庫新築工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 鳥取県境港市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 船艇用品庫 S-2、延べ面積 401m²
 新築 1棟
 電気設備、機械設備 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(令和5年12月着手予定、令和6年11月完了
 予定)

[本局]

- 2-5 工 事 名 令和5年度広島労災介護施設機械設備改修工事

- 1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事
 2) 工事場所 : 広島県呉市
 3) 工期 : 約 11ヶ月
 4) 工事概要 : 厚生管理棟 RC-3、延べ面積 5,347m²
 東居住棟 RC-3、延べ面積 2,228m²
 西居住棟 RC-3、延べ面積 3,570m²
 ホール棟 S-3、延べ面積 289m²
 機械設備改修 1式
 (空調設備、給湯設備改修)
 (工事発注規模)
 1億2,000万円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 企業能力評価型
 余裕期間設定工事 (令和6年2月着手、令和7年1月完了予定)
- [本局]
- 2-6 工事名 令和5年度海保大学生寮機械設備工事
 1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事
 2) 工事場所 : 広島県呉市
 3) 工期 : 約 16ヶ月
 4) 工事概要 : 学生寮 RC-5、延べ面積 1,667m²
 新築 1棟
 機械設備 1式
 (工事発注規模)
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 企業能力評価型
 余裕期間設定工事 (令和6年8月着手予定、令和7年11月完了予定)
- [本局]
- 2-7 工事名 令和5年度海保大学生寮電気設備工事
 1) 工事種別 : 電気設備工事
 2) 工事場所 : 広島県呉市
 3) 工期 : 約 16ヶ月
 4) 工事概要 : 学生寮 RC-5、延べ面積 1,667m²
 新築 1棟
 電気設備 1式
 (工事発注規模)
 1億2,000万円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 企業能力評価型
 余裕期間設定工事 (令和6年8月着手予定、令和7年11月完了予定)
- [鳥取河川国道事務所]
- 2-8 工事名 令和5年度用瀬第2トンネル非常用設備更新外工事
 1) 工事種別 : 機械設備工事
 2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市
 3) 工期 : 約 17ヶ月
 4) 工事概要 : トンネル非常用設備 火災検知器更新 N=123台 トンネル非
 常用設備 防災受信盤更新 N=1面
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 企業能力評価型
- [鳥取河川国道事務所]
- 2-9 工事名 令和5年度用瀬第3トンネル換気設備整備外工事
 1) 工事種別 : 機械設備工事
 2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市
 3) 工期 : 約 18ヶ月
 4) 工事概要 : トンネル換気設備 分解整備 2基 トンネル換気制御盤 更新
 2面

- (工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 企業能力評価型
- [鳥取河川国道事務所]
- 2-10 工 事 名 令和5年度志戸坂峠防災福原地区外整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 岡山県英田郡西粟倉村～鳥取県八頭郡智頭町
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工
掘削工 N=8m3
路体盛土工 N=1,500m3
地盤改良工 N=1式
石・ブロック積工 N=1式
舗装工 N=1式
橋台工 N=2基
法覆護岸工 N=1式 他
- (工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : ICT構造物工(橋台)
- [鳥取河川国道事務所]
- 2-11 工 事 名 令和5年度国道29号千代水電線共同溝第3工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県鳥取市～鳥取県鳥取市
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 電線共同溝工1式 仮設工1式 舗装版撤去工1式 開削土工1式
舗装工1式 縁石工1式 区画線工1式 構造物撤去工1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 :
- [鳥取河川国道事務所]
- 2-12 工 事 名 令和5年度国道29号浅井地区防災工事
1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県八頭郡若桜町
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
法面工 1式 植生工(客土吹付) 170m2、連続繊維補強土工300m2、アンカー工(2重管方式) 14本
排水構造物工 1式
道路付属物施設工 1式
構造物撤去工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : ICT土工1,000m3未満
- [鳥取河川国道事務所]
- 2-13 工 事 名 令和5年度国道9号白兔横断歩道橋改修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県鳥取市～鳥取県鳥取市
3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工1式 歩道橋本体工(階段部)1式 橋梁付属物工(階段部)1式 橋台工(階段部)1式 RC橋脚工(階段部)1式 舗装工1式 縁石工1式 防護柵工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期

- 6) その他 : ICT (構造物工 (橋脚・橋台)) [鳥取河川国道事務所]
- 2-14 工事名 令和5年度国道9号鳥取大橋西詰交差点改良工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市
 3) 工事期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工1式 舗装工1式 排水構造物工1式 縁石工1式 防護柵工1式 区画線工1式 道路付属施設工1式 構造物撤去工1式 組立歩道工1式 仮設工1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : ICT舗装工 (舗装修繕) [鳥取河川国道事務所]
- 2-15 工事名 令和5年度鳥取管内橋梁補修工事
 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
 2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市
 3) 工事期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 橋梁補修工
 富枝橋
 うぐいす橋
 秋里歩道橋 他
 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 施工箇所が点在する工事 [鳥取河川国道事務所]
- 2-16 工事名 令和5年度国道29号新戸倉トンネル警報設備外工事
 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 鳥取県八頭郡若桜町
 3) 工事期 : 約18ヶ月
 4) 工事概要 : トンネル警報設備
 制御装置 1台
 副制御装置 1台
 通報装置 35台
 非常警報設備工 1式
 通信設備
 非常警報設備工 1式
 有線通信路設工 1式
 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 施工箇所が点在する工事 [鳥取河川国道事務所]
- 2-17 工事名 令和5年度千代川水系袋川浚渫工事
 1) 工事種別 : 河川しゅんせつ工事
 2) 工事場所 : 鳥取県鳥取市
 3) 工事期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 底泥浚渫 約V=4,000m³ (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : ・余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定) [鳥取河川国道事務所]
- 2-18 工事名 令和5年度北条道路国坂地区第2改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 鳥取県東伯郡北栄町
 3) 工事期 : 約16ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工V=約40,000m³、地盤改良工N=約500本、擁壁工A=約1,000m²、舗装工A=約2,000m²、排水構

		造物工L=約800m、防護柵工L=約300m、区画線L=約800m、構造物撤去一式、仮設工一式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	
5)	公告予定時期:	第2四半期	
6)	その他:	ICT土工、ICT舗装工、ICT付帯構造物設置工、ICT擁壁工	[倉吉河川国道事務所]
2-19	工事名	令和5年度北条道路由良宿地区第1地盤改良工事	
1)	工事種別:	一般土木工事	
2)	工事場所:	鳥取県東伯郡北栄町	
3)	工期:	約11ヶ月	
4)	工事概要:	地盤改良工 SCP N=約200本、中層混合処理V=約4,000m ³ 、深層混合処理N=約500本、仮設工一式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	
5)	公告予定時期:	第2四半期	
6)	その他:	ICT地盤改良工	[倉吉河川国道事務所]
2-20	工事名	令和5年度北条道路由良宿地区第1改良工事	
1)	工事種別:	一般土木工事	
2)	工事場所:	鳥取県東伯郡北栄町	
3)	工期:	約9ヶ月	
4)	工事概要:	道路土工V=約10,000m ³ 、擁壁工L=約300m、舗装工A=約3,000m ² 、排水構造物工L=約700m、縁石工L=約200m、防護柵工L=約600m、区画線L=約700m、仮設工一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
5)	公告予定時期:	第2四半期	
6)	その他:	ICT土工、ICT舗装工、ICT付帯構造物設置工、ICT擁壁工	[倉吉河川国道事務所]
2-21	工事名	令和5年度北条道路由良川橋第3下部工事	
1)	工事種別:	一般土木工事	
2)	工事場所:	鳥取県東伯郡北栄町	
3)	工期:	約14ヶ月	
4)	工事概要:	橋台1基、護岸工L=約100m、仮設工1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5000千万円未満	
5)	公告予定時期:	第2四半期	
6)	その他:	ICT構造物工、ICT基礎工、ICT付帯構造物設置工	[倉吉河川国道事務所]
2-22	工事名	令和5年度国道9号米子地区電線共同溝工事	
1)	工事種別:	アスファルト舗装工事	
2)	工事場所:	鳥取県米子市	
3)	工期:	約14ヶ月	
4)	工事概要:	電線共同溝L=260m (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満	
5)	公告予定時期:	第2四半期	
6)	その他:		[倉吉河川国道事務所]
2-23	工事名	令和5年度江北地区舗装修繕工事	
1)	工事種別:	セメント・コンクリート舗装工事	
2)	工事場所:	鳥取県東伯郡北栄町～鳥取県東伯郡北栄町	
3)	工期:	約11ヶ月	
4)	工事概要:	コンクリート舗装工 4,000m ² 区画線工 1,000m (工事発注規模)	

			1億円以上 2億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第2四半期	
	6)	その他 :		
				[倉吉河川国道事務所]
2-24	工 事 名	令和5年度米子道路外舗装修繕工事		
	1)	工事種別 :	アスファルト舗装工事	
	2)	工事場所 :	鳥取県西伯郡大山町～鳥取県米子市	
	3)	工 期 :	約6ヶ月	
	4)	工事概要 :	舗装工 9,500m ² 区画線工 9,140m (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	
	5)	公告予定時期 :	第2四半期	
	6)	その他 :	施工箇所が点在する工事 ICT舗装工(修繕工)	
				[倉吉河川国道事務所]
2-25	工 事 名	令和5年度道の駅北条公園造成工事		
	1)	工事種別 :	一般土木工事	
	2)	工事場所 :	鳥取県東伯郡北栄町	
	3)	工 期 :	約5ヶ月	
	4)	工事概要 :	造成工事 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第2四半期	
	6)	その他 :	ICT土工	
				[倉吉河川国道事務所]
2-26	工 事 名	令和5年度倉吉管内情報表示設備外工事		
	1)	工事種別 :	通信設備工事	
	2)	工事場所 :	鳥取県東伯郡琴浦町～鳥取県米子市	
	3)	工 期 :	約7ヶ月	
	4)	工事概要 :	情報表示設備 3面 道路気象観測設備 2基 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第2四半期	
	6)	その他 :		
				[倉吉河川国道事務所]
2-27	工 事 名	令和5年度倉吉管内通信設備工事		
	1)	工事種別 :	通信設備工事	
	2)	工事場所 :	鳥取県鳥取市～鳥取県米子市	
	3)	工 期 :	約7ヶ月	
	4)	工事概要 :	ラジオ再放送設備 3箇所 非常電話 11台 CCTV設備 3箇所 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第2四半期	
	6)	その他 :		
				[倉吉河川国道事務所]
2-28	工 事 名	令和5年度倉吉管内CCTV設備工事		
	1)	工事種別 :	通信設備工事	
	2)	工事場所 :	鳥取県東伯郡北栄町～鳥取県米子市	
	3)	工 期 :	約12ヶ月	
	4)	工事概要 :	CCTV設備 8台 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第4四半期	
	6)	その他 :		
				[倉吉河川国道事務所]
2-29	工 事 名	令和5年度小鴨川生竹地区外河道整備工事		

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 鳥取県倉吉市
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 河道掘削 $V=10,000\text{m}^3$
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : ICT土工
 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [日野川河川事務所]
- 2-30 工事名 令和5年度大山砂防上野砂防堰堤工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 鳥取県西伯郡伯耆町
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 砂防堰堤工 $N=1$ 基
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : ICT土工(施工者希望II型)
 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
- [日野川河川事務所]
- 2-31 工事名 令和5年度大山砂防添谷2号砂防堰堤工事用道路第3工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 鳥取県西伯郡伯耆町
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 盛土 $V=200\text{m}^3$ 擁壁工 $L=150\text{m}$
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : ICT土工 $1,000\text{m}^3$ 未満(施工者希望II型)
 ICT擁壁工(施工者希望II型)
 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
- [日野川河川事務所]
- 2-32 工事名 令和5年度日野川岸本地区外河道整備工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 鳥取県西伯郡伯耆町~鳥取県西伯郡伯耆町
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 河川土工 掘削 $V=3000\text{m}^3$
 法覆護岸工 床堀 $V=3200\text{m}^3$
 コンクリートブロック工 $A=2100\text{m}^2$
 構造物撤去工 コンクリート構造物取壊し $V=25\text{m}^3$
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : ICT土工(発注者指定II型)
 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
- [松江国道事務所]
- 2-33 工事名 令和5年度出雲湖陵道路常楽寺地区舗装工事
 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 2) 工事場所 : 島根県出雲市
 3) 工期 : 約14ヶ月
 4) 工事概要 : 舗装工 $A=7,000\text{m}^2$
 道路土工 一式
 排水構造物工 一式
 踏掛版工 一式
 橋梁付属物工 一式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 (主要建設資材需要見込み量)

			アスファルト合材 3千トン	
	5)	公告予定時期 :	第2四半期	
	6)	その他 :	一括審査方式	
			ICT土工	
			ICT舗装	
			ICT作業土工	
			余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日 令和5年10月の間で任意に設定、令和6年10月完了予定)	
				[松江国道事務所]
2-34		工事名	令和5年度出雲湖陵道路東神西地区舗装工事	
	1)	工事種別 :	アスファルト舗装工事	
	2)	工事場所 :	島根県出雲市	
	3)	工期 :	約13ヶ月	
	4)	工事概要 :	舗装工 A=12,000m ² 道路土工 1式 排水構造物工 1式 道路付属物工 1式 踏掛版工 1式 橋梁付属物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 3千トン	
	5)	公告予定時期 :	第3四半期	
	6)	その他 :	企業能力評価型	
			ICT土工	
			ICT舗装	
			ICT作業土工	
				[松江国道事務所]
2-35		工事名	令和5年度出雲湖陵道路湖陵IC法面工事	
	1)	工事種別 :	法面処理工事	
	2)	工事場所 :	島根県出雲市	
	3)	工期 :	約11ヶ月	
	4)	工事概要 :	道路改良 1式 法面工 1式 法枠工 約3,200m ² 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第2四半期	
	6)	その他 :	企業能力評価型	
			ICT作業土工	
				[松江国道事務所]
2-36		工事名	令和5年度大田静間道路外第2整備工事	
	1)	工事種別 :	アスファルト舗装工事	
	2)	工事場所 :	島根県大田市~島根県大田市	
	3)	工期 :	約10ヶ月	
	4)	工事概要 :	排水構造物工 1式 舗装工 A=20,000m ² 防護柵工 1式 区画線工 L=4,000m 道路付属物工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 2千トン	
	5)	公告予定時期 :	第4四半期	
	6)	その他 :	企業能力評価型	
			ICT舗装	
				[松江国道事務所]

- 2-37 工 事 名 令和5年度湖陵多伎道路久村地区第2舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市
 3) 工 事 期 : 約14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=12,000m²
 道路土工 1式
 地盤改良工 1式
 排水構造物工 1式
 道路付属施設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 5千トン
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 一括審査方式
 ICT土工
 ICT舗装
 ICT地盤改良工
 ICT作業土工
 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結の翌日~工事着手期限日令和5年10月の間で任意に設定、令和6年10月完了予定)
 [松江国道事務所]
- 2-38 工 事 名 令和5年度湖陵多伎道路久村地区第2防護柵設置工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市
 3) 工 事 期 : 約16ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 路側防護柵 L=1,300m
 立入防止柵 L=2,000m
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 一括審査方式
 ICT作業土工
 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 [松江国道事務所]
- 2-39 工 事 名 令和5年度湖陵多伎道路久村地区舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市
 3) 工 事 期 : 約14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=10,000m²
 道路土工 1式
 地盤改良工 1式
 排水構造物工 1式
 道路付属施設工 1式
 橋梁付属物工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 4千トン
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 一括審査方式
 ICT土工
 ICT舗装
 ICT地盤改良工
 ICT作業土工
 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結の翌日~工事着手期限日令和5年10月の間で任意に設定、令和6年10月完了予定)
 [松江国道事務所]
- 2-40 工 事 名 令和5年度湖陵多伎道路久村地区防護柵設置工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

- 2) 工事場所 : 島根県出雲市
3) 工期 : 約 16ヶ月
4) 工事概要 : 路側防護柵 L=1,900m
立入防止柵 L=1,200m
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 一括審査方式
ICT作業土工
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [松江国道事務所]
- 2-41 工事名 令和5年度湖陵多伎道路二部地区防護柵設置工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
3) 工期 : 約 16ヶ月
4) 工事概要 : 路側防護柵 L=1,000m
立入防止柵 L=3,300m
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 一括審査方式
ICT作業土工
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [松江国道事務所]
- 2-42 工事名 令和5年度静間仁摩道路外整備工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 島根県大田市～島根県大田市
3) 工期 : 約 6ヶ月
4) 工事概要 : 植生工 A=8,000m²
排水構造物工 1式
舗装工 A=2,000m²
防護柵工 1式
区画線工 L=500m
道路付属物工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 企業能力評価型
ICT舗装
- [松江国道事務所]
- 2-43 工事名 令和5年度静間仁摩道路大屋地区改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 島根県大田市
3) 工期 : 約 12ヶ月
4) 工事概要 : 改良 L=200m
掘削 V=17,000m³
法面工 A=500m²
排水構造物工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : ICT土工
ICT法面工
ICT作業土工
- [松江国道事務所]
- 2-44 工事名 令和5年度出雲地区舗装修繕工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 島根県出雲市
3) 工期 : 約 7ヶ月
4) 工事概要 : 舗装打替え工 A=1,900m²、切削オーバーレイ工 A=4

			, 000m ² (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 1.7千トン	
	5)	公告予定時期 :	第2四半期	
	6)	その他 :	ICT舗装修繕	[松江国道事務所]
2-45	工 事 名	令和5年度国道54号頓原地区橋梁補修工事		
	1)	工事種別 :	橋梁補修工事	
	2)	工事場所 :	島根県雲南市～島根県飯石郡飯南町	
	3)	工 期 :	約17ヶ月	
	4)	工事概要 :	橋梁補修 N=8橋 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第2四半期	
	6)	その他 :	施工箇所が点在する工事 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日 令和5年11月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定)	[松江国道事務所]
2-46	工 事 名	令和5年度国道9号揖屋地区舗装工事		
	1)	工事種別 :	アスファルト舗装工事	
	2)	工事場所 :	島根県松江市	
	3)	工 期 :	約13ヶ月	
	4)	工事概要 :	舗装工 A=5,000m ² 排水構造物工 L=100m 縁石工 L=100m 道路付属施設工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 2千トン	
	5)	公告予定時期 :	第3四半期	
	6)	その他 :	ICT舗装 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日 令和6年3月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定)	[松江国道事務所]
2-47	工 事 名	令和5年度国道9号松江・出雲地区橋梁補修工事		
	1)	工事種別 :	橋梁補修工事	
	2)	工事場所 :	島根県安来市～島根県出雲市	
	3)	工 期 :	約17ヶ月	
	4)	工事概要 :	橋梁補修 N=9橋 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第2四半期	
	6)	その他 :	施工箇所が点在する工事 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日 令和5年11月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定)	[松江国道事務所]
2-48	工 事 名	令和5年度国道9号福光交差点改良工事		
	1)	工事種別 :	一般土木工事	
	2)	工事場所 :	島根県大田市	
	3)	工 期 :	約16ヶ月	
	4)	工事概要 :	工事延長 L=280m 道路土工1式 排水構造物工 L=290m 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第2四半期	
	6)	その他 :	ICT土工	

[松江国道事務所]

- 2-49 工 事 名 令和5年度松江・頓原地区舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 島根県松江市
3) 工 事 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装打換え工 A=900m²、切削オーバーレイ工 A=5,500m²
(工事発注規模)
8,000万円以上 1億2,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 1.5千トン
5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
6) そ の 他 : ICT舗装修繕
施工箇所が点在する工事

[出雲河川事務所]

- 2-50 工 事 名 令和5年度分流堰放流制御設備更新工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
3) 工 事 期 : 約14ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堰放流制御設備 N=1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
6) そ の 他 :

[出雲河川事務所]

- 2-51 工 事 名 令和5年度尾原ダム放流警報設備更新工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 島根県出雲市～島根県雲南市
3) 工 事 期 : 約26ヶ月
4) 工 事 概 要 : 放流警報設備 N=26局
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
6) そ の 他 :

[出雲河川事務所]

- 2-52 工 事 名 令和5年度宍道湖玉湯工区浅場整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 島根県松江市～島根県松江市
3) 工 事 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 法覆護岸工 N=1箇所、付属物設置工 N=1箇所、仮設工 N=1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
6) そ の 他 : チャレンジ型

[出雲河川事務所]

- 2-53 工 事 名 令和5年度中海維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県境港市～島根県松江市
3) 工 事 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草工 1式、応急対策工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
6) そ の 他 : チャレンジ型,
余裕期間設定工事(令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定)

[出雲河川事務所]

- 2-54 工 事 名 令和5年度宍道湖外維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

- 2) 工事場所 : 鳥取県境港市～島根県松江市
3) 工期 : 約 12ヶ月
4) 工事概要 : 除草工 1 式、応急対策工 1 式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) その他 : チャレンジ型,
余裕期間設定工事(令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定)
- [出雲河川事務所]
- 2-55 工事名 令和5年度斐伊川上流維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県雲南市
3) 工期 : 約 12ヶ月
4) 工事概要 : 除草工 1 式、応急対策工 1 式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) その他 : チャレンジ型,
余裕期間設定工事(令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定)
- [出雲河川事務所]
- 2-56 工事名 令和5年度斐伊川下流維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
3) 工期 : 約 12ヶ月
4) 工事概要 : 除草工 1 式、応急対策工 1 式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) その他 : チャレンジ型,
余裕期間設定工事(令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定)
- [出雲河川事務所]
- 2-57 工事名 令和5年度神戸川維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県出雲市
3) 工期 : 約 12ヶ月
4) 工事概要 : 除草工 1 式、応急対策工 1 式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) その他 : チャレンジ型,
余裕期間設定工事(令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定)
- [出雲河川事務所]
- 2-58 工事名 令和5年度尾原ダム貯水池外維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 島根県雲南市～島根県仁多郡奥出雲町
3) 工期 : 約 12ヶ月
4) 工事概要 : 除草工 1 式 応急対策工 1 式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) その他 : チャレンジ型
余裕期間設定工事(令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定)
- [出雲河川事務所]
- 2-59 工事名 令和5年度志津見ダム貯水池外維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事

- 2) 工事場所 : 島根県出雲市～島根県飯石郡飯南町
 3) 工期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 除草工 1式 応急対策工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : チャレンジ型
 余裕期間設定工事(令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定)

[浜田河川国道事務所]

- 2-60 工事名 令和5年度三隅・益田道路土田トンネル舗装工事
 1) 工事種別 : セメント・コンクリート舗装工事
 2) 工事場所 : 島根県浜田市
 3) 工期 : 約 10ヶ月
 4) 工事概要 : 延長 L=400m、面積 A=3,800m²
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : ICT舗装
 余裕工期設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
 令和6年2月の間で任意に設定、令和6年11月完了予定)

[浜田河川国道事務所]

- 2-61 工事名 令和5年度三隅・益田道路土田地区第7改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 島根県益田市
 3) 工期 : 約 15ヶ月
 4) 工事概要 : 改良L=1,200m 掘削V=22,000m³ 盛土V=81,000m³
 擁壁工1式 函渠工N=2基
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : ICT土工
 ICT擁壁工
 余裕工期設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
 令和5年10月の間で任意に設定、令和6年12月完了予定)

[浜田河川国道事務所]

- 2-62 工事名 令和5年度三隅・益田道路岡見トンネル舗装工事
 1) 工事種別 : セメント・コンクリート舗装工事
 2) 工事場所 : 島根県浜田市
 3) 工期 : 約 14ヶ月
 4) 工事概要 : 延長 L=940m、面積 A=8,900m²
 (工事発注規模)
 3億円以上 6億8,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 2.3(千m³)
 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : ICT舗装
 余裕工期設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
 令和6年1月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定)

[浜田河川国道事務所]

- 2-63 工事名 令和5年度三隅・益田道路岡見IC外第11改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 島根県浜田市～島根県浜田市
 3) 工期 : 約 14ヶ月
 4) 工事概要 : 改良L=7,500m 掘削V=3,000m³ 盛土V=5,000m³
 擁壁工1式 跨道橋N=1橋 取水槽N=1基
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第2四半期

- 6) その他 : 施工箇所が点在する工事
ICT土工
ICT擁壁工
余裕工期設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年12月の間で任意に設定、令和6年12月完了予定)
[浜田河川国道事務所]
- 2-64 工事名 令和5年度三隅・益田道路遠田地区第7改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 島根県益田市
3) 工期 : 約16ヶ月
4) 工事概要 : 改良L=200m 掘削V=15,000m³ 盛土V=2,000m³ 擁壁工1式 函渠工N=1基
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : ICT土工
ICT擁壁工
余裕工期設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年12月の間で任意に設定、令和7年3月完了予定)
[浜田河川国道事務所]
- 2-65 工事名 令和5年度三隅・益田道路遠田IC第4改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 島根県益田市
3) 工期 : 約15ヶ月
4) 工事概要 : 改良L=700m 掘削V=5,000m³ 盛土V=3,000m³ 擁壁工1式 簡易吹付法枠工A=1,300m²
アンカー工N=59本
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : ICT土工
ICT擁壁工
ICT法面工
余裕工期設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年12月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定)
[浜田河川国道事務所]
- 2-66 工事名 令和5年度三隅・益田道路鎌手IC第2改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 島根県益田市
3) 工期 : 約14ヶ月
4) 工事概要 : 改良L=500m 掘削V=122,000m³ 盛土V=36,000m³ 擁壁工1式 函渠工N=1基
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) その他 : ICT土工
ICT擁壁工
[浜田河川国道事務所]
- 2-67 工事名 令和5年度福光・浅利道路1号橋第3下部工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 島根県江津市
3) 工期 : 約15ヶ月
4) 工事概要 : 橋脚 1基
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 2千m³
鋼材(棒鋼) 2百トン
5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) その他 : ICT構造物工

余裕期間設定工事（着手期限は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和6年2月の間で任意に設定、令和6年12月完了予定）

[浜田河川国道事務所]

- 2-68 工事名 令和5年度国道9号岡見地区第2改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 島根県浜田市
- 3) 工期 : 約25ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削 $V=2,000m^3$ 、場所打ち擁壁工 $L=132m$
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : ICT土工
ICT擁壁工

余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和6年4月の間で任意に設定、令和8年2月完了予定）

[浜田河川国道事務所]

- 2-69 工事名 令和5年度国道9号栄町地区第3法面工事
- 1) 工事種別 : 法面処理工事
- 2) 工事場所 : 島根県益田市
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 改良 $L=150m$ 掘削 $V=3,000m^3$ 吹付法枠 $A=800m^2$ 鉄筋挿入 $N=150本$
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 企業能力評価型
ICT土工
ICT法面工

余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和6年4月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定）

[浜田河川国道事務所]

- 2-70 工事名 令和5年度国道9号横田地区舗装修繕工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 島根県益田市
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装工 $A=3,000m^2$
(工事発注規模)
1億2,000万円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 企業能力評価型

[浜田河川国道事務所]

- 2-71 工事名 令和5年度国道9号熱田地区改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 島根県浜田市
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削 $V=500m^3$ 、橋台 $N=1基$ 、補強土壁工 $L=6m$ 、EPS
工 $V=25m^3$
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 企業能力評価型
ICT土工1,000m³未満
ICT構造物工

余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和6年4月の間で任意に設定、令和7年2月完了予定）

[浜田河川国道事務所]

- 2-72 工事名 令和5年度三隅・益田道路古市場トンネル照明設備工事
- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : 島根県浜田市
- 3) 工期 : 約19ヶ月

- 4) 工事概要 : 古市場トンネル照明設備 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 :
- [浜田河川国道事務所]
- 2 - 7 3 工 事 名 令和 5 年度三隅・益田道路古市場トンネル警報設備工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 島根県浜田市
- 3) 工 期 : 約 19ヶ月
- 4) 工事概要 : 古市場トンネル警報設備 1 式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 :
- [浜田河川国道事務所]
- 2 - 7 4 工 事 名 令和 5 年度室谷無線中継所予備電源設備他工事
- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
- 2) 工事場所 : 島根県浜田市
- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工事概要 : 予備電源設備 1 基
無停電電源設備 2 台
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 :
- [浜田河川国道事務所]
- 2 - 7 5 工 事 名 令和 5 年度江の川瀬尻・久料谷地区迂回路整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 島根県邑智郡川本町
- 3) 工 期 : 約 6ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削工1,200m³、盛土工15,000m³、盛土補強工(ジ
オテキスタイル敷設)1,700m²、固結工(中層混合処理)2
90m³
アスファルト舗装工5,400m²
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 : ICT土工、ICT舗装
- [浜田河川国道事務所]
- 2 - 7 6 工 事 名 令和 5 年度高津川中島地区護岸外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 島根県益田市～島根県益田市
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削 約 1 万 m³
護岸 約 1 0 0 0 m²
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和 5 年 1 1 月の間で設定、令和 6 年 6 月完了予定)
ICT土工
- [浜田河川国道事務所]
- 2 - 7 7 工 事 名 令和 5 年度道の駅シルクウェイにちはらトイレ施設改修他工事
- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 島根県鹿足郡津和野町
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工事概要 : 公衆トイレ鉄筋コンクリート造1階建(修繕1式) 延べ面積 A =
1 0 2 . 6 m²、困障いフェンス 改設1式、舗装工事 改設1式
、雑工作物 新設1式、電気設備工事 改設1式、機械設備工事

		改設1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	
5)	公告予定時期:	第3四半期	
6)	その他:		[岡山河川事務所]
2-78	工事名	令和5年度百間川河口水門外ゲート塗替工事	
1)	工事種別:	塗装工事	
2)	工事場所:	岡山県岡山市中区	
3)	工期:	約7ヶ月	
4)	工事概要:	百間川河口水門(5号) 塗装 1式 乙子排水機場第一機場吐出樋門 塗装 1式 鵜飼い排水樋門 塗装 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	
5)	公告予定時期:	第2四半期	
6)	その他:	施工箇所が点在する工事	[岡山国道事務所]
2-79	工事名	令和5年度岡山環状南道路藤田地区第1補強土壁他工事	
1)	工事種別:	一般土木工事	
2)	工事場所:	岡山県岡山市南区	
3)	工期:	約6ヶ月	
4)	工事概要:	道路土工 1式 軽量盛土工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
5)	公告予定時期:	第2四半期	
6)	その他:	余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定) 一括審査方式 ICT土工 ICT擁壁工	[岡山国道事務所]
2-80	工事名	令和5年度岡山環状南道路藤田地区第13改良工事	
1)	工事種別:	一般土木工事	
2)	工事場所:	岡山県岡山市南区	
3)	工期:	約8ヶ月	
4)	工事概要:	道路土工 1式 地盤改良工 1式 軽量盛土工 1式 擁壁工 1式 カルバート工 1式 排水構造物工 1式 道路附属施設工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満	
5)	公告予定時期:	第2四半期	
6)	その他:	余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定) 地元企業活用促進型 ICT土工 ICT地盤改良工 ICT擁壁工	[岡山国道事務所]
2-81	工事名	令和5年度岡山環状南道路藤田地区第2補強土壁他工事	
1)	工事種別:	一般土木工事	
2)	工事場所:	岡山県岡山市南区	

- 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
 軽量盛土工 1式
 擁壁工 1式
 排水構造物工 1式
 構造物撤去工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 一括審査方式
 ICT土工
 ICT擁壁工

[岡山国道事務所]

2-82 工 事 名 令和5年度岡山環状南道路藤田地区第3補強土壁他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市南区
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
 軽量盛土工 1式
 擁壁工 1式
 排水構造物工 1式
 構造物撤去工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 一括審査方式
 ICT土工
 ICT擁壁工

[岡山国道事務所]

2-83 工 事 名 令和5年度岡山環状南道路藤田地区第4補強土壁他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市南区
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
 軽量盛土工 1式
 擁壁工 1式
 排水構造物工 1式
 構造物撤去工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 一括審査方式
 ICT土工
 ICT擁壁工

[岡山国道事務所]

2-84 工 事 名 令和5年度岡山環状南道路藤田地区第5補強土壁他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県岡山市南区
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 一式
 軽量盛土工 一式
 擁壁工 一式
 排水構造物工 一式
 構造物撤去工 一式

			仮設工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第2四半期	
	6)	その他 :	余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定) 一括審査方式 ICT土工 ICT擁壁工	[岡山国道事務所]
2-85	工 事 名		令和5年度岡山環状南道路藤田地区第6補強土壁他工事	
	1)	工事種別 :	一般土木工事	
	2)	工事場所 :	岡山県岡山市南区	
	3)	工 期 :	約10ヶ月	
	4)	工事概要 :	道路土工 1式 軽量盛土工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第2四半期	
	6)	その他 :	余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定) 一括審査方式 ICT土工 ICT擁壁工	[岡山国道事務所]
2-86	工 事 名		令和5年度岡山環状南道路藤田橋鋼上部工事	
	1)	工事種別 :	鋼橋上部工事	
	2)	工事場所 :	岡山県岡山市南区	
	3)	工 期 :	約13ヶ月	
	4)	工事概要 :	工場製作工 一式 工場輸送工 一式 鋼橋架設工 一式 床版工 一式 橋梁付属物工 一式 仮設工 一式 (主要建設資材需要見込み量) 鋼材約80t (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第2四半期	
	6)	その他 :	余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)	[岡山国道事務所]
2-87	工 事 名		令和5年度岡山環状南道路錦岡2番川橋外PC上部工事	
	1)	工事種別 :	プレストレスト・コンクリート工事	
	2)	工事場所 :	岡山県岡山市南区	
	3)	工 期 :	約8ヶ月	
	4)	工事概要 :	PC橋工 1式 橋梁付属物工 1式 仮設工 1式 (主要建設資材需要見込み量) 生コン約260m ³ (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
	5)	公告予定時期 :	第2四半期	
	6)	その他 :	余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定) 一括審査方式	[岡山国道事務所]
2-88	工 事 名		令和5年度岡山環状南道路錦沖1番川橋外PC上部工事	

- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
 2) 工事場所 : 岡山県岡山市南区
 3) 工期 : 約 7ヶ月
 4) 工事概要 : PC橋工 一式
 橋梁付属物工 一式
 仮設工 一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コン約160m³
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 一括審査方式

[岡山国道事務所]

- 2-89 工事名 令和5年度津山南道路皿川第一橋鋼上部工事
 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 2) 工事場所 : 岡山県津山市
 3) 工期 : 約 17ヶ月
 4) 工事概要 : 2径間連続合成版桁橋、約L=95m
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材 4百トン
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事(令和6年2月着手予定、令和7年3月完了予定)
)
 一括審査方式

[岡山国道事務所]

- 2-90 工事名 令和5年度玉島笠岡道路六条院中地区第8改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 岡山県浅口市～岡山県浅口市
 3) 工期 : 約 11ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 1式
 排水構造物工 1式
 道路附属物工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 4億5,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : ICT土工
 余裕期間設定工事
 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[岡山国道事務所]

- 2-91 工事名 令和5年度玉島笠岡道路六条院橋鋼上部工事
 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 2) 工事場所 : 岡山県浅口市～岡山県浅口市
 3) 工期 : 約 13ヶ月
 4) 工事概要 : 鋼単純合成板桁橋、約L=40m
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材 2百トン
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事
 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 一括審査方式

[岡山国道事務所]

- 2-92 工事名 令和5年度玉島笠岡道路六条院西橋他鋼上部工事
 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 2) 工事場所 : 岡山県浅口市～岡山県浅口市

- 3) 工 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 六条院西橋梁
 鋼単純合成少数板桁橋、約 L = 36m
 六条院西ONランプ橋
 鋼単純合成少数板桁橋 約 L = 32m
 (工事発注規模)
 3億円以上 6億8,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材 3百トン
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 一括審査方式

[岡山国道事務所]

- 2-93 工 事 名 令和5年度玉島笠岡道路干瓜川橋外PC上部工事
 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県浅口市～岡山県浅口郡里庄町
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 干瓜川橋
 PC単純プレテン中空スラブ桁橋、約 L = 18m
 干瓜川ランプ橋
 PC単純プレテン中空スラブ桁橋、約 L = 10m
 六条院西OFFランプ橋梁
 プレテンション方式PC単純T桁橋、約 L = 20m
 鳩岡川ランプ橋
 PC単純プレテンション中空床版橋、約 L = 13m
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事
 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[岡山国道事務所]

- 2-94 工 事 名 令和5年度玉島笠岡道路干瓜高架橋鋼上部工事
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県浅口郡里庄町～岡山県浅口郡里庄町
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 鋼単純I合成桁橋、約 L = 42m
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材 1百トン
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事
 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 一括審査方式

[岡山国道事務所]

- 2-95 工 事 名 令和5年度玉島笠岡道路西大島新田地区第3改良外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県笠岡市～岡山県笠岡市
 3) 工 期 : 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
 排水構造物工 1式
 道路附属物工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : ICT土工
 余裕期間設定工事
 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[岡山国道事務所]

- 2-96 工 事 名 令和5年度玉島笠岡道路西大島新田橋PC上部工事
 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県笠岡市～岡山県笠岡市
 3) 工 期 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 PC単純コンボ桁橋、約L=27m
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事
 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[岡山国道事務所]

- 2-97 工 事 名 令和5年度玉島笠岡道路里庄地区第9改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県浅口市～岡山県浅口郡里庄町
 3) 工 期 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
 排水構造物工 1式
 道路附属物工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : ICT土工
 余裕期間設定工事
 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[岡山国道事務所]

- 2-98 工 事 名 令和5年度玉島笠岡道路鳩岡川橋鋼上部工事
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県浅口市～岡山県浅口市
 3) 工 期 : 約16ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 鋼単純合成少数I桁橋、約L=46m
 (工事発注規模)
 3億円以上 6億8,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材 2百トン
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(令和6年1月着手予定、令和7年2月完了予定)
 一括審査方式

[岡山国道事務所]

- 2-99 工 事 名 令和5年度玉島笠岡道路鴨方IC第5改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県浅口市～岡山県浅口市
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
 排水構造物工 1式
 道路附属物工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : ICT土工
 余裕期間設定工事
 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[岡山国道事務所]

- 2-100 工 事 名 令和5年度笠岡バイパスカプト南地区第19改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県笠岡市
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 地盤改良工 1式

- (工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
一括審査方式
ICT地盤改良工
- [岡山国道事務所]
- 2-101 工事名 令和5年度笠岡バイパスカプト南地区第20改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 岡山県笠岡市
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 地盤改良工 1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
一括審査方式
ICT地盤改良工
- [岡山国道事務所]
- 2-102 工事名 令和5年度笠岡バイパス入江大橋床版他工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 岡山県笠岡市~岡山県笠岡市
3) 工期 : 約17ヶ月
4) 工事概要 : ・橋梁RC床板(t=250mm) 約A=3,600m²
・道路改良 約L=150m
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
ICT土工
- [岡山国道事務所]
- 2-103 工事名 令和5年度笠岡バイパス寺間地区第6改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 岡山県笠岡市
3) 工期 : 約11ヶ月
4) 工事概要 : 函渠工 1基
地盤改良工 1式
盛土 約V=30,000m³
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
ICT土工
ICT地盤改良工
- [岡山国道事務所]
- 2-104 工事名 令和5年度笠岡バイパス寺間高架橋鋼上部工事
1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
2) 工事場所 : 岡山県笠岡市
3) 工期 : 約17ヶ月
4) 工事概要 : 3径間連続鋼合成少数I桁橋 約L=97m
(工事発注規模)
3億円以上 6億8,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 1百トン
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事 (令和5年12月着手予定、令和7年3月完了予定)
一括審査方式
- [岡山国道事務所]
- 2-105 工事名 令和5年度笠岡バイパス茂平地区第8改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 岡山県笠岡市
- 3) 工期 : 約 5ヶ月
- 4) 工事概要 : 地盤改良工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
ICT地盤改良工

[岡山国道事務所]

- 2-106 工事名 令和5年度笠岡バイパス鋼管地区第4改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 岡山県笠岡市
 - 3) 工期 : 約 11ヶ月
 - 4) 工事概要 : 地盤改良工 1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
 - 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 - 6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
ICT地盤改良工

[岡山国道事務所]

- 2-107 工事名 令和5年度笠岡バイパス鋼管地区第5改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 岡山県笠岡市
 - 3) 工期 : 約 11ヶ月
 - 4) 工事概要 : 地盤改良工 1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
 - 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 - 6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
一括審査方式
ICT地盤改良工

[岡山国道事務所]

- 2-108 工事名 令和5年度笠岡バイパス鋼管地区第6改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 岡山県笠岡市
 - 3) 工期 : 約 10ヶ月
 - 4) 工事概要 : 地盤改良工 1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
 - 5) 公告予定時期 : 第3四半期
 - 6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
一括審査方式
ICT地盤改良工

[岡山国道事務所]

- 2-109 工事名 令和5年度笠岡バイパス鋼管跨道橋下部工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 岡山県笠岡市
 - 3) 工期 : 約 18ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋台工 2基
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
 - 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 - 6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
ICT構造物工

[岡山国道事務所]

- 2-110 工事名 令和5年度総社一宮バイパス新中川橋下部工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 岡山県岡山市北区
 - 3) 工期 : 約 12ヶ月

- 4) 工事概要 : 道路土工 1式
橋台工 1式
擁壁工 1式
排水構造物工 1式
構造物撤去工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
ICT土工
ICT構造物工
ICT地盤改良工
ICT擁壁工

[岡山国道事務所]

2-111 工事名 令和5年度総社一宮バイパス松尾地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 岡山県岡山市北区~岡山県岡山市北区
- 3) 工事期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式
カルバート工 1式
擁壁工 1式
排水構造物工 1式
構造物撤去工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : ICT土工
余裕期間設定工事
(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[岡山国道事務所]

2-112 工事名 令和5年度国道180号吉備津跨線橋外耐震補強補修工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 岡山県岡山市北区
- 3) 工事期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 落橋防止装置工(落橋防止装置) N=20箇所
落橋防止装置工(水平力分担構造) 1式
落橋防止装置工(チェーン) N=4箇所
落橋防止装置工(横変位拘束構造) N=2箇所
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[岡山国道事務所]

2-113 工事名 令和5年度国道180号生石橋外耐震補強補修工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 岡山県岡山市北区
- 3) 工事期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 落橋防止装置工(PCケーブル) N=2組
落橋防止装置工(水平力分担構造) 1式
落橋防止装置工(チェーン) N=4箇所
橋脚巻立て工 N=3箇所
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
一括審査方式

[岡山国道事務所]

2-114 工事名 令和5年度国道180号矢坂大橋外耐震補強補修工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 岡山県岡山市北区
- 3) 工期 : 約 11ヶ月
- 4) 工事概要 : 落橋防止装置工 (PCケーブル) N = 5組
落橋防止装置工 (水平力分担構造) 1式
落橋防止装置工 (チェーン) N = 8箇所
橋脚巻立て工 N = 3箇所
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
一括審査方式

[岡山国道事務所]

- 2-115 工事名 : 令和5年度岡山維持出張所管内舗装修繕工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 岡山県岡山市
- 3) 工期 : 約 6ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装工 A = 9, 080m²
(工事発注規模)
1億2,000万円以上 2億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 2.7千トン
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : ICT舗装修繕
建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[岡山国道事務所]

- 2-116 工事名 : 令和5年度津山出張所管内舗装修繕工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 岡山県津山市
- 3) 工期 : 約 6ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装工 A = 5, 600m²
(工事発注規模)
8,000万円以上 1億2,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 1.5千トン
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : ICT舗装修繕
余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[岡山国道事務所]

- 2-117 工事名 : 令和5年度国道30号藤田地区歩道整備工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 岡山県岡山市南区
- 3) 工期 : 約 10ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式
舗装工 A = 800m²
縁石工 L = 480m
道路付属物工 1式
区画線工 1式
組立歩道工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
ICT土工1,000未満
ICT舗装

[岡山国道事務所]

- 2-118 工事名 : 国道180号総社防災整備工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 岡山県総社市～岡山県総社市

- 3) 工 期 : 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 伐採・除根 一式
工事用道路 一式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 6) そ の 他 : チャレンジ型

[高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所]

- 2-119 工 事 名 令和5年度小田川付替川辺地区外舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 岡山県倉敷市～岡山県倉敷市
- 3) 工 期 : 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工一式
光ケーブル配管工一式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 6) そ の 他 : I C T 舗 装 工

[福山河川国道事務所]

- 2-120 工 事 名 令和5年度福山道路地頭分地区外整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県福山市～広島県三原市
- 3) 工 期 : 約 5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 除草工1式
遮音壁工L=40m
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 6) そ の 他 : チャレンジ型
施工箇所が点在する工事
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手日期限
令和5年11月の間で任意に設定、令和6年3月完了予定)

[福山河川国道事務所]

- 2-121 工 事 名 令和5年度福山道路山北地区外整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県福山市～広島県三原市
- 3) 工 期 : 約 5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 除草工1式
遮音壁工L=40m
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 6) そ の 他 : チャレンジ型
施工箇所が点在する工事
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手日期限
令和5年11月の間で任意に設定、令和6年3月完了予定)

[福山河川国道事務所]

- 2-122 工 事 名 令和5年度福山道路整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県福山市～広島県福山市
- 3) 工 期 : 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 除草工1式
排水構造物工L=200m
応急処理工1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 6) そ の 他 : チャレンジ型
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手日期限
令和5年10月の間で任意に設定、令和6年3月完了予定)

[福山河川国道事務所]

- 2-123 工 事 名 令和5年度福山道路河手第3高架橋第3下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県福山市
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋台1基、橋脚4基、石・ブロック積(張)工1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート約2千m³
鋼材約3.5百t
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : ICT作業土工(床掘)
ICT構造物工
ICT基礎工
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手日期限
令和5年10月の間で任意に設定、令和6年8月完了予定)

[福山河川国道事務所]

- 2-124 工 事 名 令和5年度福山道路河手第3高架橋第4下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県福山市
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋脚2基
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート2千m³
鋼材2.0百t
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 一括審査方式
ICT作業土工(床掘)
ICT構造物工
ICT基礎工
建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手日期限
令和5年11月の間で任意に設定、令和6年9月完了予定)

[福山河川国道事務所]

- 2-125 工 事 名 令和5年度福山道路河手第3高架橋第5下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県福山市
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋脚2基
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート約1千m³
鋼材約2.0百t
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 一括審査方式
ICT作業土工(床掘)
ICT構造物工
ICT基礎工
建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手日期限
令和5年11月の間で任意に設定、令和6年8月完了予定)

[福山河川国道事務所]

- 2-126 工 事 名 令和5年度福山道路長和第4改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県福山市
- 3) 工 期 : 約5ヶ月

- 4) 工事概要 : 改良L=900m
掘削V=35,000m³
排水構造物L=500m
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート0.2千m³
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : ICT土工
建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
余裕期間設定工事(着手日は契約締結日の翌日~工事着手日期限令
和5年11月の間で任意に設定、令和6年3月完了予定)

[福山河川国道事務所]

- 2-127 工事名 令和5年度国道2号吉和跨線橋外橋梁補修工事
- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 広島県尾道市~広島県三原市
- 3) 工期 : 約16ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁補修 N=3橋
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 施工箇所が点在する工事
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[福山河川国道事務所]

- 2-128 工事名 令和5年度国道2号引野地区電線共同溝第7工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 広島県福山市~広島県福山市
- 3) 工期 : 約16ヶ月
- 4) 工事概要 : 工事延長 L=280m
道路土工 1式
仮設工 1式
電線共同溝 一式
管路 3,100m、特殊部 11基
舗装工 一式
車道舗装A 288m²
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 企業能力評価型
建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[福山河川国道事務所]

- 2-129 工事名 令和5年度国道2号中之町トンネル外照明設備工事
- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : 広島県三原市~広島県三原市
- 3) 工期 : 約14ヶ月
- 4) 工事概要 : 中之町トンネル照明更新 159灯
駒ヶ原トンネル照明更新 145灯
坑外照明 4灯
配管配線工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :

[福山河川国道事務所]

- 2-130 工事名 令和5年度福山管内道路情報表示設備工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 広島県福山市
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路情報表示装置更新 4面

据付調整工 1式
配管配線工 1式

(工事発注規模)

1億円以上 2億円未満

- 5) 公告予定時期 :
6) その他 :

[福山河川国道事務所]

2-131 工事名 令和5年度福山管内CCTV設備工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
2) 工事場所 : 広島県福山市
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 旋回式カメラ装置 6台
CCTV据付調整 6組
支柱設置工 6基
屋外用無停電電源装置 6台
(工事発注規模)

6,000万円以上 1億円未満

- 5) 公告予定時期 :
6) その他 :

[福山河川国道事務所]

2-132 工事名 令和5年度芦田川構造物修繕他工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 広島県福山市～広島県府中市
3) 工期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 河川土工 1式
構造物修繕工 1式
堤防養生工 1式
(工事発注規模)

1億円以上 2億円未満

- 5) 公告予定時期 :
6) その他 :

チャレンジ型
地域維持型建設共同企業体により競争参加することができる契約方式
施工箇所が点在する工事
ICT土工

[福山河川国道事務所]

2-133 工事名 令和5年度芦田川目崎地区護岸他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県府中市～広島県府中市
3) 工期 : 約16ヶ月
4) 工事概要 : 法覆護岸工 A=700m²
橋梁撤去工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)

1億円以上 2億円未満

- 5) 公告予定時期 :
6) その他 :

企業能力評価型
余裕期間設置工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
ICT土工
ICT作業土工(床堀)

[三次河川国道事務所]

2-134 工事名 令和5年度尾道・松江自動車道庄原地区外整備工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 広島県庄原市～広島県庄原市
3) 工期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 道路土工 N=1式 舗装工 N=1式、排水構造物工 N=1式
、防護柵工 N=1式
(工事発注規模)

3,000万円未満

- 5) 公告予定時期 :

第2四半期

- 6) その他 : チャレンジ型
地域維持型建設共同企業体での競争参加が可能な工事 [三次河川国道事務所]
- 2-135 工事名 令和5年度鍵掛峠道路三坂地区改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県庄原市
3) 工期 : 約15ヶ月
4) 工事概要 : 改良 L=約160m、掘削 V=約3,000m³ 擁壁工
L=160m
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) その他 : ICT土工
ICT擁壁工
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定) [三次河川国道事務所]
- 2-136 工事名 令和5年度鍵掛峠道路保賀谷地区第5改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県庄原市
3) 工期 : 約18ヶ月
4) 工事概要 : 改良 L=約250m、掘削 V=約12,000m³、法面工
A=約200m²
擁壁工 L=160m
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : ICT土工
ICT擁壁工
ICT法面工
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定) [三次河川国道事務所]
- 2-137 工事名 令和5年度鍵掛峠道路保賀谷地区第6改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県庄原市
3) 工期 : 約18ヶ月
4) 工事概要 : 改良 L=約160m、盛土 V=約3,000m³、擁壁工 L
=160m
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : ICT土工
ICT擁壁工
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定) [三次河川国道事務所]
- 2-138 工事名 令和5年度鍵掛峠道路第3橋鋼上部工事
1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
2) 工事場所 : 広島県庄原市
3) 工期 : 約18ヶ月
4) 工事概要 : 鋼単純非合成箱桁橋 約L=44m
床版工 N=一式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 約1.5百t
5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定) [三次河川国道事務所]
- 2-139 工事名 令和5年度国道54号外CCTV設備工事
1) 工事種別 : 通信設備工事
2) 工事場所 : 広島県三次市

- 3) 工 期 : 約 14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : C C T V新設工事 N = 2 2 基
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
- 6) そ の 他 :

[三次河川国道事務所]

- 2 - 1 4 0 工 事 名 令和5年度松江自動車道C C T V設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県三次市
- 3) 工 期 : 約 14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : C C T V新設工事 N = 1 8 基
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
- 6) そ の 他 :

[三次河川国道事務所]

- 2 - 1 4 1 工 事 名 令和5年度灰塚ダム維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県三次市～広島県庄原市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河川維持 緊急時対応工 1 式
伐木工 1 式
除草工 1 式
清掃工 1 式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
- 6) そ の 他 : 余裕工期設定工事

[太田川河川事務所]

- 2 - 1 4 2 工 事 名 令和5年度太田川堀川浄化設備整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県広島市中区
- 3) 工 期 : 約 18ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 取水ポンプ更新 片吸込渦巻きポンプ 口径300×250mm
2台
低圧動力盤更新 2面
補機盤更新 1面
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[太田川河川事務所]

- 2 - 1 4 3 工 事 名 令和5年度堀川受変電設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県広島市中区
- 3) 工 期 : 約 19ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 受変電設備工事 1 式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 6) そ の 他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[太田川河川事務所]

- 2 - 1 4 4 工 事 名 令和5年度太田川加計維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県山県郡安芸太田町
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 緊急時対応工 1 式、訓練工 1 式、除草工 1 式、堤防養生工 1 式、法
面補修工 1 式、構造物補修工 1 式、護岸補修工 1 式、根固め工 1 式
、付属物設置工 1 式、清掃工 1 式、応急処理工 1 式

- (工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事(令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定)
- [太田川河川事務所]
- 2-145 工事名 令和5年度太田川可部維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 広島県広島市
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 緊急時対応工1式、訓練工1式、堤防養生工1式、法面補修工1式、構造物補修工1式、護岸補修工1式、根固め工1式、付属物設置工1式、清掃工1式、応急処理工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事(令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定)
- [太田川河川事務所]
- 2-146 工事名 令和5年度太田川大芝維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 広島県広島市
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 緊急時対応工1式、訓練工1式、堤防養生工1式、法面補修工1式、構造物補修工1式、護岸補修工1式、根固め工1式、付属物設置工1式、清掃工1式、応急処理工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事(令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定)
- [太田川河川事務所]
- 2-147 工事名 令和5年度太田川己斐維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 広島県広島市
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 緊急時対応工1式、訓練工1式、堤防養生工1式、法面補修工1式、構造物補修工1式、護岸補修工1式、根固め工1式、付属物設置工1式、清掃工1式、応急処理工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事(令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定)
- [太田川河川事務所]
- 2-148 工事名 令和5年度小瀬川維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 広島県大竹市～山口県岩国市
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 緊急時対応工1式、訓練工1式、除草工1式、堤防養生工1式、法面補修工1式、構造物補修工1式、護岸補修工1式、根固め工1式、付属物設置工1式、清掃工1式、応急処理工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事(令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定)
- [広島国道事務所]
- 2-149 工事名 令和5年度安芸バイパス上瀬野地区外整備工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事

- 2) 工事場所 : 広島県東広島市～広島県広島市安芸区
 3) 工期 : 約 5ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、除草工 1式、応急処理工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : チャレンジ型

[広島国道事務所]

- 2-150 工事名 令和5年度安芸バイパス寺分地区外第7改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 広島県東広島市～広島県広島市安芸区
 3) 工期 : 約 8ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工L=8.4km、掘削工V=6,900m²、盛土工V=190m²、法面工A=200m²、排水構造物工L=200m、防護柵工L=84m、舗装工A=140m²、構造物撤去工N=1式、仮設工N=1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 As合材 約20t
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事(令和5年8月着手予定、令和6年3月完了予定)

[広島国道事務所]

- 2-151 工事名 令和5年度安芸津バイパス木谷地区外整備工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 広島県東広島市～広島県竹原市
 3) 工期 : 約 6ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、除草工 1式、応急処理工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : チャレンジ型

[広島国道事務所]

- 2-152 工事名 令和5年度広島南道路明神高架橋第10下部工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 広島県安芸郡海田町
 3) 工期 : 約 16ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 一式
 橋脚1基
 仮設工 一式
 (工事発注規模)
 3億円以上 6億8,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート1千m³、鋼材0.3百t
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 一括審査方式

[広島国道事務所]

- 2-153 工事名 令和5年度広島南道路明神高架橋第11下部工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 広島県安芸郡海田町
 3) 工期 : 約 16ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 一式
 橋台 1基
 橋脚 4基
 仮設工 一式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満

- (主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート1千m³、鋼材0.6百t
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : ICT土工
ICT構造物工
ICT基礎工
余裕期間設定工事(令和5年10月着手予定、令和7年1月完了予定)
- [広島国道事務所]
- 2-154 工事名 令和5年度広島南道路明神高架橋第9下部工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県安芸郡海田町
3) 工事期 : 約16ヶ月
4) 工事概要 : 道路土工 一式
橋脚1基
仮設工 一式
(工事発注規模)
3億円以上 6億8,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
橋脚1基
生コンクリート1千m³、鋼材 約1.7百t
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 一括審査
- [広島国道事務所]
- 2-155 工事名 令和5年度東広島バイパス海田地区外整備工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 広島県広島市安芸区～広島県安芸郡坂町
3) 工事期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、除草工 1式、応急処理工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : チャレンジ型
- [広島国道事務所]
- 2-156 工事名 令和5年度国道2号出汐地区構造物他工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 広島県広島市南区
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 排水構造物工 L=960m
舗装工 A=3,400m²
道路附属物工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 余裕工期設定(令和5年12月着手予定、令和6年8月完了予定)
ICT作業土工(床堀)
- [広島国道事務所]
- 2-157 工事名 令和5年度国道2号道照地区第2構造物他工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県東広島市
3) 工事期 : 約13ヶ月
4) 工事概要 : 掘削V=約114m³ 盛土V=約380m³ 軽量盛土V=約197m³ 補強土壁工L=約365m 排水構造物工L=約223m 舗装工A=約160m² 構造物撤去工N=1式 仮設工N=1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : ICT土工

・ICT擁壁工
余裕工期設定工事
(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年10月の間で任意に設定、令和6年10月完了予定)

[広島国道事務所]

- 2-158 工事名 令和5年度国道2号道照地区第3構造物他工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県東広島市
3) 工期 : 約13ヶ月
4) 工事概要 : 掘削V=約8m³ 盛土V=約1470m³ 補強土壁工L=約270m 排水構造物工L=約67m 舗装工A=約20m² 構造物撤去工N=1式 仮設工N=1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 :
・ICT土工
・ICT擁壁工
余裕工期設定工事
(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和5年11月の間で任意に設定、令和6年12月完了予定)

[広島国道事務所]

- 2-159 工事名 令和5年度岩国・大竹道路元町地区外整備工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 広島県大竹市～広島県大竹市
3) 工期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 応急処理工 1式 除草工 1式 道路土工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第4四半期
6) その他 : チャレンジ型

[広島国道事務所]

- 2-160 工事名 令和5年度岩国・大竹道路小方地区外整備工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 広島県大竹市～広島県大竹市
3) 工期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 応急処理工 1式 除草工 1式 道路土工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : チャレンジ型

[広島国道事務所]

- 2-161 工事名 令和5年度岩国・大竹道路御園地区外整備工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 広島県大竹市～広島県大竹市
3) 工期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 応急処理工 1式 除草工 1式 道路土工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : チャレンジ型

[広島国道事務所]

- 2-162 工事名 令和5年度岩国・大竹道路御園地区改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 広島県大竹市
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 道路土工 1式 法面工 1式 排水構造物工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : ICT土工 ICT法面工

余裕期間設定工事（令和5年9月着手予定、令和6年8月完了予定）

[広島国道事務所]

- 2-163 工事名 令和5年度岩国・大竹道路電線共同溝その1工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 広島県大竹市
 - 3) 工期 : 約19ヶ月
 - 4) 工事概要 : 電線共同溝 1式
(工事発注規模)
3億円以上 4億5,000万円未満
 - 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : 余裕期間設定工事（令和6年4月着手予定、令和7年8月完了予定）
一括審査方式

[広島国道事務所]

- 2-164 工事名 令和5年度岩国・大竹道路電線共同溝その2工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 広島県大竹市
 - 3) 工期 : 約16ヶ月
 - 4) 工事概要 : 電線共同溝 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
 - 5) 公告予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : 余裕期間設定工事（令和6年4月着手予定、令和7年5月完了予定）
一括審査方式

[広島国道事務所]

- 2-165 工事名 令和5年度国道2号田万里トンネル外照明設備工事
- 1) 工事種別 : 電気設備工事
 - 2) 工事場所 : 広島県広島市南区
 - 3) 工期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 田万里トンネル照明設備 一式
道路照明設備 一式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上 2億円未満
 - 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 - 6) その他 :

[広島国道事務所]

- 2-166 工事名 令和5年度国道31号吉浦トンネル警報設備工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
 - 2) 工事場所 : 広島県呉市
 - 3) 工期 : 約6ヶ月
 - 4) 工事概要 : 国道31号吉浦トンネル警報設備更新 一式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
 - 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 - 6) その他 :

[広島西部山系砂防事務所]

- 2-167 工事名 令和5年度広島西部山系八木地区整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 広島県広島市安佐南区
 - 3) 工期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 土工V=約2,000m³、盛土V=約2,000m³、法面工1式、舗装工A=約1,500m²、擁壁工A=約1,000m²、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート約200m³
 - 5) 公告予定時期 : 第2四半期

- 6) その他 : ICT土工
 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 [広島西部山系砂防事務所]
- 2-168 工事名 令和5年度広島西部山系東部地区施設管理工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 広島県広島市安佐南区
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 1式 (掘削V=約1,200m³、盛土V=約720m³)、法面工 1式 (わら芝A=300m²)、舗装工 1式 (アスファルト舗装A=約400m²)、除草工 (人力A=約4,000m²)、清掃工 1式、応急処理工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : ICT土工
 ICT法面工
 ICT舗装工
 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 [広島西部山系砂防事務所]
- 2-169 工事名 令和5年度広島西部山系西部地区施設管理工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 広島県廿日市市
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 土工 1式 (掘削V=約600m³、盛土V=約360m³)、法面工 1式 (わら芝A=約100m²)、舗装工 1式 (アスファルト舗装A=約200m²)、除草工 (人力A=約16,000m²)、清掃工 1式、応急処理工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : ICT土工
 ICT法面工
 ICT舗装工
 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 [広島西部山系砂防事務所]
- 2-170 工事名 令和5年度広島西部山系307溪流管理用道路工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 広島県広島市安佐南区
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 掘削V=約1,600m³、盛土V=約700m³、法面工 (植生基材吹付) A=約700m²、擁壁工A=約1,600m²、舗装工A=1,300m²、排水構造物工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約200m³
 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : ICT土工
 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 [山口河川国道事務所]
- 2-171 工事名 令和5年度富海地区第2整備工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 山口県周南市~山口県防府市
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : (工事内容)
 道路土工 1式、舗装工 750m²、排水構造物工 150m²、防護柵工 100m、除草工 5,000m²、応急処理工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模)

- 3,000万円未満
(主要建設資材見込み量)
アスファルト合材 94t
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : チャレンジ型
- [山口河川国道事務所]
- 2-172 工事名 令和5年度富海拡幅富海地区第2舗装工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 山口県防府市
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : (工事内容)
掘削 260m³、盛土 2,700m³、擁壁工 32m³、
排水構造物工 400m、防護柵工 27m、
舗装工(車道) 9,500m²、舗装工(歩道) 480m²
(工事発注規模)
1.2億円以上 2億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 2,300t
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : ICT舗装
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意で設定)
- [山口河川国道事務所]
- 2-173 工事名 令和5年度岩国・大竹道路室の木アクセス第4改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 山口県岩国市
3) 工期 : 約11ヶ月
4) 工事概要 : (工事内容)
改良L=375m、掘削V=約1,250m³、盛土V=約2,380m³、地盤改良工V=約1,200m³、ブロック積工A=約870m²、擁壁工A=約520m²、防護柵工L=約200m、排水構造物工L=約210m、工事用道路舗装A=約320m²
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
(主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 約16t
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : ICT土工
- [山口河川国道事務所]
- 2-174 工事名 令和5年度岩国・大竹道路室の木地区第6改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 山口県岩国市
3) 工期 : 約11ヶ月
4) 工事概要 : (工事内容)
改良L=450m
掘削V=約52,000m³、法面工A=約940m²、法枠工A=1,700m²、函渠工L=28m、排水構造物工L=約190m
工事用道路舗装A=820m²
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約77t
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
6) その他 : ICT土工
ICT法面工
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工事内で任意に設定)
- [山口河川国道事務所]
- 2-175 工事名 令和5年度岩国第2整備工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 山口県玖珂郡和木町～山口県岩国市
3) 工期 : 約6ヶ月

- 4) 工事概要 : (工事内容)
 工事延長L=11,300m
 掘削V=約200m³、盛土V=約150m³、舗装工A=75
 0m²、排水構造物工L=約50m
 防護柵工L=300m、道路付属施設工N=1式、道路除草工A
 =10,000m²
 (工事発注規模) 3,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 約88t
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : チャレンジ型

[山口河川国道事務所]

- 2-176 工事名 令和5年度国道190号有帆川橋外補修工事
 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
 2) 工事場所 : 山口県宇部市～山口県下関市
 3) 工期 : 約16ヶ月
 4) 工事概要 : 橋梁補修 5橋、横断歩道橋補修 3橋
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[山口河川国道事務所]

- 2-177 工事名 令和5年度国道191号大井地区防災工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 山口県萩市～山口県萩市
 3) 工期 : 約17ヶ月
 4) 工事概要 : 海岸コンクリートブロック設置 L=約150m
 防波柵 L=約160m
 パラペット嵩上げ L=約170m
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[山口河川国道事務所]

- 2-178 工事名 令和5年度国道191号玉江橋外補修工事
 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
 2) 工事場所 : 山口県萩市～山口県萩市
 3) 工期 : 約16ヶ月
 4) 工事概要 : 橋梁補修 4橋
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[山口河川国道事務所]

- 2-179 工事名 令和5年度国道2号周東大橋外補修工事
 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
 2) 工事場所 : 山口県岩国市～山口県周南市
 3) 工期 : 約16ヶ月
 4) 工事概要 : 橋梁補修 11橋
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[山口河川国道事務所]

- 2-180 工事名 令和5年度国道9号向田跨道橋外補修工事
 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
 2) 工事場所 : 山口県山口市～山口県山口市
 3) 工期 : 約16ヶ月
 4) 工事概要 : 橋梁補修 8橋
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満

- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定) [山口河川国道事務所]
- 2-181 工事名 令和5年度国道190号宇部地区歩道整備工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 山口県宇部市
3) 工期 : 約13ヶ月
4) 工事概要 : 歩道整備 L=0.1km、路体盛土工 V=150m³、舗装工 A=2,000m²、縁石工 L=100m、道路附属施設工 N=1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約110t
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : ICT小規模土工 [山口河川国道事務所]
- 2-182 工事名 令和5年度国道191号平安古地区電線共同溝他その3工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 山口県萩市
3) 工期 : 約19ヶ月
4) 工事概要 : 電線共同溝工L=350m、排水構造物工L=100m、アスファルト舗装工A=2,000m²
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約700t
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : [山口河川国道事務所]
- 2-183 工事名 令和5年度国道2号守内地区歩道設置工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 山口県岩国市
3) 工期 : 約19ヶ月
4) 工事概要 : 歩道設置L=0.1km、掘削工=140m³、路体盛土工=9m³、擁壁工=21.7m、カルバート工=2.1m、舗装工=678m²、側溝工=134.9m、張出歩道工=117.4m、杭基礎工=1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約50t
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : ICT小規模土工 [山口河川国道事務所]
- 2-184 工事名 令和5年度萩山口管内交通安全施設工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 山口県山口市~山口県山口市
3) 工期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 防護柵工L=1,000m、道路附属施設工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約3m³
5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : チャレンジ型
余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定) [山口河川国道事務所]
- 2-185 工事名 令和5年度防府岩国管内交通安全施設工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事

- 2) 工事場所 : 山口県玖珂郡和木町～山口県防府市
3) 工期 : 約 6ヶ月
4) 工事概要 : 防護柵工 L = 1, 000m、道路付属施設工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約3m³
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : チャレンジ型
余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [山口河川国道事務所]
- 2-186 工事名 令和5年度佐波川真尾地区真尾川排水樋門工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 山口県防府市
3) 工期 : 約 18ヶ月
4) 工事概要 : 樋門・樋管本体工 一式 (W=5.1m * H=3.2m * 2連)
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約660m³
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : ICT土工
余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
- [山口河川国道事務所]
- 2-188 工事名 令和5年度道の駅ソレーネ周南貯水槽設置工事
1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事
2) 工事場所 : 山口県周南市
3) 工期 : 約 6ヶ月
4) 工事概要 : 貯水槽(地上式) 1基
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : チャレンジ型
余裕期間設定工事
(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
- [山陰西部国道事務所]
- 2-188 工事名 令和5年度俵山豊田道路木津地区第3改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 山口県長門市
3) 工期 : 約 5ヶ月
4) 工事概要 : 函渠 1箇所、道路土工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
チャレンジ型
- [山陰西部国道事務所]
- 2-189 工事名 令和5年度木与防災整備工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 山口県阿武郡阿武町～山口県阿武郡阿武町
3) 工期 : 約 6ヶ月
4) 工事概要 : 掘削工 V = 1, 000m³、盛土工 V = 1, 000m³、排水
構造物工 L = 50m
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
6) その他 : チャレンジ型
ICT土工
余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[山陰西部国道事務所]

- 2-190 工 事 名 令和5年度木与防災木与地区第4改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山口県阿武郡阿武町
3) 工 事 期 間 : 約13ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削V=約1,000m³、仮橋工1式、防護柵工1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
6) そ の 他 : ICT土工
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[山陰西部国道事務所]

- 2-191 工 事 名 令和5年度木与防災木与地区第5改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山口県阿武郡阿武町
3) 工 事 期 間 : 約13ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土V=約5,000m³、仮橋工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
6) そ の 他 : ICT土工
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[土師ダム管理所]

- 2-192 工 事 名 令和5年度土師ダム維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 広島県安芸高田市
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草工 約27,000m²
清掃工 1式
河川土工 約1,000m³
撤去物処理工 1式
緊急時対応工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 余裕期間設定工事(令和6年4月着手予定、令和7年3月完了予定)

[弥栄ダム管理所]

- 2-193 工 事 名 令和5年度弥栄ダム維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 広島県大竹市~山口県岩国市
3) 工 事 期 間 : 約13ヶ月
4) 工 事 概 要 : 除草工 除草 約A=20000m²
堤防養生工 伐木 約A=10000m²
清掃工 1式
植栽維持工 1式
応急処理工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 余裕期間設定工期(令和6年4月1日着手予定、令和7年3月31日完了予定)

[温井ダム管理所]

- 2-194 工 事 名 令和5年度温井ダム周辺維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 広島県山県郡安芸太田町
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 緊急時対応工 1式
除草工 1式(除草A=84,100m²)
堤防養生工 1式(伐木A=4,500m²)

施設修繕工 1式
清掃工 1式（散在塵芥処理A=30,000m²、水面清
掃 1式）
植栽維持工 1式
応急処理工 1式
仮設工 1式
（工事発注規模）

3,000万円以上 6,000万円未満

- 5) 公告予定時期： 第4四半期
6) その他： 余裕期間設定工事（令和6年4月1日着手予定、令和7年3月31日完了予定）

[苫田ダム管理所]

2-195 工 事 名 令和5年度苫田ダム管内光ケーブル敷設工事

- 1) 工事種別： 通信設備工事
2) 工事場所： 岡山県津山市～岡山県津山市
3) 工 期： 約6ヶ月
4) 工事概要： 光ケーブル L=約2,000m
（工事発注規模）
3,000万円未満

- 5) 公告予定時期： 第2四半期
6) その他： チャレンジ型

3. 公募型指名競争入札（政府調達案件対象）

該当なし

4. 公募型指名競争入札

該当なし

5. 工事希望型競争入札

該当なし

6. 随意契約

該当なし

7. 通常指名競争

[広島国道事務所]

7-1 工 事 名 令和5年度広島国道事務所庁舎空調設備改修工事

- 1) 工事種別： 暖冷房衛生設備工事
2) 工事場所： 広島県広島市南区～広島県広島市南区
3) 工 期： 約4ヶ月
4) 工事概要： 空気調和設備 一式 電気設備工事 一式 建築工事 一式
（工事発注規模）3,000万円未満

- 5) 公告予定時期： 第2四半期
6) その他：

8. 参加者の有無を確認する公募手続き追加

[三次河川国道事務所]

8-1 工 事 名 令和5年度灰塚ダム環境用水放流設備機側操作盤外整備工事

- 1) 工事種別： 機械設備工事
2) 工事場所： 広島県三次市
3) 工 期： 約15ヶ月

- 4) 工事概要 : 環境用水放流設備
機側操作盤 サーボユニット更新 N=8組
開閉装置 サーボモータ更新 N=8組
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

[広島国道事務所]

8-2 工事名 令和5年度紙屋町地下駐車場整備工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 広島県広島市中区
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 駐車場機械設備整備 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :