
（業務関係）

１．公募型プロポーザル方式

該当無し

２．公募型競争入札方式

該当無し

３．簡易公募型プロポーザル方式

３ - １ 業 務 名 令和６年度大規模災害活動計画検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - ２ 業 務 名 令和６年度３次元データを用いた施工管理基準類検討整備業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - ３ 業 務 名 令和６年度流域を含めた治水対策等に関する検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - ４ 業 務 名 令和６年度ダム施工機械損料調査業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - ５ 業 務 名 令和６年度中国管内水文観測データ品質照査検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 13ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - ６ 業 務 名 令和６年度隠岐海上保安署設計業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - ７ 業 務 名 令和６年度千代川改築検討外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

［中国地方整備局］

能登半島地震対応を踏まえたTEC-FORCE活動計画類の見直

し　１式

・計画準備　１式

・流域治水の推進方策の検討　１式

・「河道計画検討資料」の作成　１式

・洪水・地震による堤防決壊時の緊急対策技術の検討　１式

・報告書作成　１式　

第１四半期

［企画部］

・計画準備　１式

・現場検証　１式

・基準類整備　１式

第１四半期

［河川部］

｢中国地方の防災に関する連絡会｣に関する検討 １式

地震津波対策訓練及び風水害対策訓練の資料作成 １式

中国地方の地域建設業BCPに関する資料作成 １式

防災関係計画及び防災関係システムの検討 １式

災害査定の効率化に関する検討 １式

第１四半期

［鳥取河川国道事務所］

堰改築検討　１式

第１四半期

水文観測データの精度向上に資する検討、資料作成　１式

第１四半期

［営繕部］

庁舎　ＲＣ－３，延べ面積　約７９０ｍ２

新築設計　１式

第３四半期

［河川部］

ダム施工機械のモニタリング調査　１式

ダム施工機械等損料の改定（案）の作成　１式

第１四半期

［河川部］

水文観測データの高度照査検討　１式　
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３ - ８ 業 務 名 令和６年度千代川水系危機管理計画検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - ９ 業 務 名 令和６年度千代川水系管理施設評価検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - １０ 業 務 名 令和６年度殿ダム定期検査資料作成業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - １１ 業 務 名 令和６年度天神川砂防・土砂洪水氾濫対策計画検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - １２ 業 務 名 令和６年度天神川水系河川整備計画検討他業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - １３ 業 務 名 令和６年度天神川水系河川管理施設監理検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - １４ 業 務 名 令和６年度天神川水系減災対策検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - １５ 業 務 名 令和６年度鳥取西部地域道路計画検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - １６ 業 務 名 令和６年度皆生海岸施設改良外検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - １７ 業 務 名 令和６年度日野川流域総合土砂管理検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

［鳥取河川国道事務所］

危機管理検討　１式

第３四半期

河川整備計画検討　１式

第３四半期

［倉吉河川国道事務所］

河川管理の状態把握　１式　堤防点検及び河川管理施設点検　１式

第３四半期

［倉吉河川国道事務所］

［倉吉河川国道事務所］

砂防施設配置計画検討　　　 １式

費用対効果の分析　　　　　 １式

技術検討会等資料作成　　　 １式

第１四半期

［倉吉河川国道事務所］

［鳥取河川国道事務所］

河川施設管理検討　１式

第３四半期

［鳥取河川国道事務所］

ダム定期検査資料作成　１式

第１四半期

総合土砂対策モニタリング　１式、総合土砂管理計画改定の方針整

理　１式、技術検討委員会及び連絡協議会資料作成及び運営補助　

１式、河川基本技術会議資料作成　１式

第２四半期

［日野川河川事務所］

モニタリング状況整理　一式

施設改良検討　一式

委員会説明資料作成　一式

第３四半期

［日野川河川事務所］

減災対策協議会検討,運営　１式

多機関連携型タイムライン検討,運営　１式

第２四半期

［倉吉河川国道事務所］

米子都市圏における道路計画調査・検討　１式

第１四半期
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３ - １８ 業 務 名 令和６年度日野川自然再生計画検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 5ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - １９ 業 務 名 令和６年度国道５４号環境調査業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - ２０ 業 務 名 令和６年度松江国道事務所管内交安計画検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - ２１ 業 務 名 令和６年度斐伊川河川管理施設監理検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - ２２ 業 務 名 令和６年度尾原ダム水力発電設備設計検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - ２３ 業 務 名 令和６年度斐伊川水系生態系ネットワーク検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 13ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - ２４ 業 務 名 令和６年度斐伊川水系自然再生事業検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - ２５ 業 務 名 令和６年度旭川中上流環境影響評価検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

［日野川河川事務所］

計画準備　１式

交通安全対策整備効果検討　１式

交通事故多発地点対策検討　１式

交通事故危険箇所データベース作成　１式

生活道路対策検討　１式

第１四半期

［出雲河川事務所］

現地調査　１式

現地測定　１式

有識者ヒアリング　１式

資料作成　１式

第１四半期

［松江国道事務所］

資料収集整理　１式

日野川自然再生計画検討　１式

関係機関協議資料作成　１式

報告書作成　１式

第１四半期

［松江国道事務所］

第１四半期

［出雲河川事務所］

計画準備　１式　

現地踏査　１式　

既往検討資料収集・整理　１式　

自然再生事業箇所及び整備内容の見直し検討　１式

計画準備　１式

資料収集整理　１式

短期目標の取組成果とりまとめ及び中期目標の取組方針検討　１式

斐伊川水系生態系ネットワーク全体構想推進方策の検討　１式

協議会等の運営補助　１式

報告書作成　１式

河川管理施設監理検討　１式

第４四半期

［出雲河川事務所］

設計検討業務　１式

第１四半期

［出雲河川事務所］

自然再生計画、事業計画案の見直し検討　１式

報告書作成　１式

第１四半期

［岡山河川事務所］

環境影響の予測・評価　1式

第１四半期
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３ - ２６ 業 務 名 令和６年度芦田川水系御幸地区測量設計他業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - ２７ 業 務 名 令和６年度江の川上流減災対策他検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 18ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - ２８ 業 務 名 令和６年度江の川治水計画他検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - ２９ 業 務 名 令和６年度可部バイパス大林高架橋詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - ３０ 業 務 名 令和６年度元安川外漁業補償調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - ３１ 業 務 名 令和６年度太田川上流域地質総合解析業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - ３２ 業 務 名 令和６年度樽床ダム総合点検検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 21ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - ３３ 業 務 名 令和６年度コネクトパーキング宮島利水調査検討業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - ３４ 業 務 名 令和６年度コネクトパーキング宮島橋梁予備設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 11ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - ３５ 業 務 名 令和６年度コネクトパーキング宮島環境予測業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

第１四半期

［三次河川国道事務所］

江の川上流の減災対策に資する取組検討・資料作成　　１式

江の川上流水害タイムラインの見直し・検討　　１式

第１四半期

［三次河川国道事務所］

［福山河川国道事務所］

基準点測量　１式

現地測量　１式

路線測量　１式

盛土拠点設計　１式

構造物取壊し設計　１式

［太田川河川事務所］

地質総合解析　１式

第１四半期

［太田川河川事務所］

ダム総合点検検討　１式

第１四半期

桁橋Ｌ＝３０４．０ｍ、鋼４径間連続鈑桁橋Ｌ＝１０１．０ｍ

第２四半期

［太田川河川事務所］

漁業補償調査　　　　１式

漁業損失補償金算定　１式

第２四半期

江の川上流部の整備順序の検討　一式

河川整備事業評価検討　　　　　一式

江の川水系河川整備計画の変更　一式

第１四半期

［三次河川国道事務所］

鋼２径間連続少数鈑桁橋Ｌ＝１１１．０ｍ、鋼３径間連続鋼床板箱

［広島国道事務所］

環境予測　１式

第１四半期

［広島国道事務所］

利水調査検討　１式

第１四半期

［広島国道事務所］

橋梁予備設計　１式

第１四半期
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３ - ３６ 業 務 名 令和６年度呉駅交通ターミナル外管理運営検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - ３７ 業 務 名 令和６年度西広島バイパス交通円滑化検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - ３８ 業 務 名 令和６年度西条バイパス利水調査検討業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 13ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - ３９ 業 務 名 令和６年度西条バイパス環境調査検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 16ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - ４０ 業 務 名 令和６年度藤生長野バイパス水文影響評価検討業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - ４１ 業 務 名 令和６年度島地川ダムにぎわい検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - ４２ 業 務 名 令和６年度山口管内交通安全対策検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - ４３ 業 務 名 令和６年度大井・萩道路椿地区外軟弱地盤検討業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - ４４ 業 務 名 令和６年度大井・萩道路萩ＩＣ橋予備設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - ４５ 業 務 名 令和６年度山陰西部国道事務所管内ＤＸ推進業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

第１四半期

［広島国道事務所］

渋滞対策検討　１式

第１四半期

［広島国道事務所］

利水調査検討　１式　

［広島国道事務所］

事業者公募検討　１式

関係機関協議　１式

［山口河川国道事務所］

交通安全対策検討　Ｎ＝１式

第１四半期

［山陰西部国道事務所］

軟弱地盤検討　１式

第１四半期

第１四半期

［山口河川国道事務所］

ダム活性化のための地域行動計画検討　１式

にぎわい検討会運営補助　　１式

会議資料作成　　１式

第１四半期

第１四半期

［広島国道事務所］

環境調査検討　１式　環境巡視　１式

第１四半期

［山口河川国道事務所］

水文影響評価検討　1式

［山陰西部国道事務所］

橋梁予備設計　Ｎ＝１橋

第１四半期

［山陰西部国道事務所］

DX推進検討　１式

第１四半期
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３ - ４６ 業 務 名 令和６年度温井ダム管理フォローアップ関連調査検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - ４７ 業 務 名 令和６年度中国管内道路防災診断業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 13ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - ４８ 業 務 名 令和６年度中国管内橋梁メンテナンスデータ整理検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - ４９ 業 務 名 令和６年度橋梁定期点検講習ツール改良業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

３ - ５０ 業 務 名 令和６年度玉島維持ＤＸ３次元道路管理情報システム機能拡張外業

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４．簡易公募型指名競争入札方式

４ - １ 業 務 名 令和６年度志戸坂峠防災水文調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - ２ 業 務 名 令和６年度鳥取管内道路附属物点検その１業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 18ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

有識者ヒアリング　　　　　　　１式

報告書作成　　　　　　　　　　１式

　

第１四半期

［中国技術事務所］

防災カルテ点検箇所照査　３，０００箇所

［温井ダム管理所］

計画準備　　　　　　　　　　　１式

堆砂量に関する検討　　　　　　１式

選択取水設備運用に関する検討　１式

下流河川環境改善検討　　　　　１式

湖面利用に関する検討　　　　　１式

計画準備　１式 

橋梁定期点検講習ツール改善・改良　１式

ＶＲコンテンツ作成　１式

マニュアル更新　１式

報告書作成　１式

第１四半期

計画準備　１式 

橋梁メンテナンスデータの整理　１式

２巡目点検までの損傷傾向の把握　１式

報告書作成　１式

第１四半期

［中国道路メンテナンスセンター］

安定度調査箇所照査　２００箇所

防災現地確認　２００箇所

防災重点診断　５箇所

安定度調査結果収集整理　１５０箇所

第１四半期

［中国道路メンテナンスセンター］

［鳥取河川国道事務所］

道路附属物点検　1式

第１四半期

第１四半期

［鳥取河川国道事務所］

一般調査　Ｎ＝１式

水質調査　Ｎ＝１式

解析等調査　Ｎ＝１式

第１四半期

［岡山国道事務所］

３次元道路管理情報システム構築外

・計画準備　一式

・３次元道路管理情報システム機能拡張　一式

・３次元点群データとの連携に向けた提案　一式

・報告書作成
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４ - ３ 業 務 名 令和６年度鳥取管内道路附属物点検その２業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 18ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - ４ 業 務 名 令和６年度鳥取管内電線共同溝点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - ５ 業 務 名 令和６年度北条道路測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - ６ 業 務 名 令和６年度北条道路外水文調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 14ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - ７ 業 務 名 令和６年度大山砂防管内測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - ８ 業 務 名 令和６年度法勝寺川堰機械設備更新設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - ９ 業 務 名 令和６年度静間仁摩道路家屋調査業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - １０ 業 務 名 令和６年度松江国道事務所管内電気通信設備設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - １１ 業 務 名 令和６年度中海地区外家屋調査業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - １２ 業 務 名 令和６年度出雲河川事務所管内電気通信設備設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

［鳥取河川国道事務所］

道路附属物点検　1式

第１四半期

第２四半期

［日野川河川事務所］

路線測量　１式、砂防構造物修正設計　１式

第１四半期

［日野川河川事務所］

法勝寺川堰更新設計

道路詳細設計　　　　１式

平面交差点詳細設計　１式

第１四半期

［倉吉河川国道事務所］

井戸水位観測　Ｎ＝２７０回，井戸水量観測　Ｎ＝６１５回 水質

検査　Ｎ＝８１０回

［鳥取河川国道事務所］

電線共同溝点検　1式

第１四半期

［倉吉河川国道事務所］

４級基準点測量　　　２０点

路線測量　　　　　　０．５ｋｍ

家屋調査　1式

第１四半期

［出雲河川事務所］

光ケーブル敷設詳細設計　1式

電話交換設備設計　　1式

放流警報設備設計　1式

算定　１式

第１四半期

［松江国道事務所］

電気通信設備設計　一式

第１四半期

［出雲河川事務所］

　給気設備更新設計　　　２台

　操作制御設備更新設計　２面

　袋体更新設計　　　　　２門

第１四半期

［松江国道事務所］

家屋事後調査　67棟

第１四半期
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４ - １３ 業 務 名 令和６年度江の川田津地区用地測量他その１業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - １４ 業 務 名 令和６年度江の川田津地区用地測量他その２業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - １５ 業 務 名 令和６年度浜田管内家屋調査外業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - １６ 業 務 名 令和６年度高津川井谷排水機場外修繕設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - １７ 業 務 名 令和６年度浜田国道維持出張所管内交安測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - １８ 業 務 名 令和６年度浜田河川国道事務所管内道路附属物点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - １９ 業 務 名 令和６年度浜田河川国道道路管理測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 5ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - ２０ 業 務 名 令和６年度益田国道維持出張所管内交安測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - ２１ 業 務 名 令和６年度江の川構造物設計その１業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

地盤変動調査　５０棟

第１四半期

［浜田河川国道事務所］

救急内水排水機場　詳細設計

　発電装置更新設計　３機場分

第１四半期

用地測量　Ａ＝　５４，０００平方メートル

建物等の調査　　４棟

第１四半期

［浜田河川国道事務所］

用地測量　Ａ＝　１，０００平方メートル

建物等の調査　　５棟 

［浜田河川国道事務所］

用地測量　Ａ＝　５９，０００平方メートル

建物等の調査　　２棟

第１四半期

［浜田河川国道事務所］

第３四半期

［浜田河川国道事務所］

道路詳細設計　Ｌ＝０．５ｋｍ、歩道設計　Ｌ＝０．８ｋｍ、一般

構造物設計　Ｎ＝３箇所、基準点測量　Ｎ＝５点、路線測量　Ｌ＝

０．５ｋｍ、地質調査　一式

第１四半期

道路附属物点検　Ｎ＝１式

第１四半期

［浜田河川国道事務所］

測量　１式　地質調査　１式　一般構造物予備設計　Ｎ＝４箇所　

一般構造物詳細設計　Ｎ＝４箇所　落石防護柵詳細設計　Ｎ＝４箇

所

［浜田河川国道事務所］

道路詳細設計　Ｌ＝０．５ｋｍ、歩道設計　Ｌ＝０．７ｋｍ、一般

構造物設計　Ｎ＝３箇所、基準点測量　Ｎ＝５点、路線測量　Ｌ＝

０．５ｋｍ　、地質調査　一式

第１四半期

［浜田河川国道事務所］

［浜田河川国道事務所］

樋門詳細設計　２箇所

第２四半期
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４ - ２２ 業 務 名 令和６年度江の川構造物設計その２業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - ２３ 業 務 名 令和６年度吉井川家屋調査業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - ２４ 業 務 名 令和６年度岡山国道管内測量業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - ２５ 業 務 名 令和６年度岡山環状南道路敷地調査業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - ２６ 業 務 名 令和６年度岡山西バイパス外道路設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - ２７ 業 務 名 令和６年度津山南道路外井戸調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - ２８ 業 務 名 令和６年度玉島笠岡道路六条院中部地区井戸調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - ２９ 業 務 名 令和６年度玉島笠岡道路六条院東部地区井戸調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - ３０ 業 務 名 令和６年度玉島笠岡道路外笠岡地区井戸調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - ３１ 業 務 名 令和６年度玉島笠岡道路里庄東部地区井戸調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

三次元点群測量　　　０．３ｋｍ２

路線測量　　　１式

用地測量　　　１式

第１四半期

［岡山国道事務所］

敷地調査図作成　１式

［岡山河川事務所］

建物調査　４０戸

第２四半期

［岡山国道事務所］

４級基準点測量　　　２０点

現地測量　　　０．３ｋｍ２

［浜田河川国道事務所］

樋門詳細設計　２箇所

第２四半期

第２四半期

［岡山国道事務所］

井戸調査　１式

第２四半期

［岡山国道事務所］

井戸調査　１式

第２四半期

［岡山国道事務所］

井戸調査　１式

第２四半期

［岡山国道事務所］

井戸調査　１式

第１四半期

［岡山国道事務所］

１）道路設計　　　　　　　１式

　　道路詳細設計（Ａ）　　３．５ｋｍ

２）一般構造物詳細設計　　１式

　　擁壁詳細設計　　　　　２箇所

第２四半期

［岡山国道事務所］

井戸調査　１式

第２四半期
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４ - ３２ 業 務 名 令和６年度玉島笠岡道路里庄西部地区井戸調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - ３３ 業 務 名 令和６年度総社一宮バイパス敷地調査他業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - ３４ 業 務 名 令和６年度岡山国道管内交通量調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 5ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - ３５ 業 務 名 令和６年度管内道路附属物点検その１業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - ３６ 業 務 名 令和６年度管内道路附属物点検その２業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - ３７ 業 務 名 令和６年度管内道路附属物点検その３業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - ３８ 業 務 名 令和６年度福山道路外用地調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - ３９ 業 務 名 令和６年度福山道路環境調査業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - ４０ 業 務 名 令和６年度可部バイパス地質調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

渋滞調査　一式

第１四半期

［岡山国道事務所］

道路附属物点検

道路標識　117箇所

道路照明　163箇所

第２四半期

［岡山国道事務所］

敷地調査図作成　１式

第１四半期

［岡山国道事務所］

交通量調査　一式

［岡山国道事務所］

井戸調査　１式

情報提供装置　10箇所

第１四半期

［福山河川国道事務所］

用地測量　　約５，２００m2

用地調査等　２箇所

第１四半期

情報提供装置　10箇所

第１四半期

［岡山国道事務所］

道路附属物点検

道路標識　132箇所

道路照明　160箇所

情報提供装置　13箇所

第１四半期

［岡山国道事務所］

道路附属物点検

道路標識　194箇所

道路照明　144箇所

［福山河川国道事務所］

道路環境調査１式

第３四半期

［三次河川国道事務所］

土質ボーリング　３２本

第１四半期
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４ - ４１ 業 務 名 令和６年度太田川管内河川敷地管理基礎資料整理業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 5ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - ４２ 業 務 名 令和６年度広島西部山系砂防事務所管内用地調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - ４３ 業 務 名 令和６年度広島西部山系家屋調査その２業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - ４４ 業 務 名 令和６年度広島西部山系家屋調査その３業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - ４５ 業 務 名 令和６年度広島西部山系家屋調査その４業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - ４６ 業 務 名 令和６年度広島西部山系家屋調査業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - ４７ 業 務 名 令和６年度広島西部山系地質調査その２業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - ４８ 業 務 名 令和６年度広島西部山系地質調査その３業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

４ - ４９ 業 務 名 令和６年度防府・宇部管内附属物点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

［広島西部山系砂防事務所］

用地測量　一式

用地調査　一式

第１四半期

［広島西部山系砂防事務所］

事後調査　一式

［太田川河川事務所］

基準点測量　Ｎ＝１５点

路線測量　Ｌ＝１．０ｋｍ

現地測量　Ａ＝０．０２ｋｍ２

用地測量　２０，０００ｍ２

第１四半期

費用負担額の算定　一式

第１四半期

［広島西部山系砂防事務所］

土質ボーリング　１０本

原位置試験　１式

解析等調査　１式

［広島西部山系砂防事務所］

事後調査　一式

費用負担額の算定　一式

第１四半期

［広島西部山系砂防事務所］

事後調査　一式

費用負担額の算定　一式

第１四半期

［広島西部山系砂防事務所］

事後調査　一式

費用負担額の算定　一式

第１四半期

［山口河川国道事務所］

道路標識点検　１１０基

道路照明点検　６０基

第１四半期

第１四半期

［広島西部山系砂防事務所］

土質ボーリング　１０本

原位置試験　１式

解析等調査　１式

第１四半期
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５．簡易公募型競争入札（総合評価落札）方式［標準型］

５ - １ 業 務 名 令和６年度福光・浅利道路外積算技術業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 17ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

５ - ２ 業 務 名 令和６年度太田川高瀬堰耐震対策施工計画検討他業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

５ - ３ 業 務 名 令和６年度中国管内東部道路管理データ作成・登録業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 13ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

５ - ４ 業 務 名 令和６年度中国管内西部道路管理データ作成・登録業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 13ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６．簡易公募型競争入札（総合評価落札）方式［簡易型］

６ - １ 業 務 名 令和６年度山陰地区公共事業労務費調査業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ２ 業 務 名 令和６年度山陽地区公共事業労務費調査業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ３ 業 務 名 令和６年度中国地方建築工事資機材価格調査業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 2ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ４ 業 務 名 令和６年度海保大学生寮新築工事監理業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 17ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

第２四半期

［太田川河川事務所］

設計計画　１式

現地踏査　１式

設計条件の確認　１式

施工計画（工事発注資料作成）　１式

［浜田河川国道事務所］

積算技術業務　１式

データベースの更新　１式

第１四半期

［中国技術事務所］

道路施設基本データのチェック １式

道路施設データ（イメージデータ）の作成　１式

道路基本情報データの作成 １式

第１四半期

［中国技術事務所］

道路施設基本データのチェック １式

道路施設データ（イメージデータ）の作成　１式

道路基本情報データの作成 １式

データベース更新用データの作成 １式

操作室の積算資料作成　１式

概算工事費　１式

関係機関との協議資料作成　１式

管理橋（高瀬大橋）の耐震補強設計（広島市との費用負担が解決し

たら実施）　１式

照査　１式

［営繕部］

学生寮　ＲＣ－５、延べ面積　１，６６７ｍ２

新築工事監理　１式

第１四半期

［企画部］

山陽地区（岡山・広島・山口）労務費調査　１式

第１四半期

［営繕部］

建築工事資機材価格実態調査　１式

第１四半期

データベース更新用データの作成 １式

データベースの更新　１式

第２四半期

［企画部］

山陰地区（鳥取・島根）労務費調査　１式

第１四半期
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６ - ５ 業 務 名 令和６年度海保大本館空調設備改修設計業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ６ 業 務 名 令和６年度志戸坂峠防災外設計他業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ７ 業 務 名 令和６年度鳥取管内トンネル点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 19ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ８ 業 務 名 令和６年度鳥取管内交安測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ９ 業 務 名 令和６年度鳥取管内橋梁点検他業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 18ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - １０ 業 務 名 令和６年度鳥取管内橋梁耐震補強設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 16ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - １１ 業 務 名 令和６年度鳥取管内橋梁補修設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 14ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - １２ 業 務 名 令和６年度鳥取管内特定道路土工構造物点検他業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 15ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - １３ 業 務 名 令和６年度鳥取管内防災他測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 14ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - １４ 業 務 名 令和６年度鳥取管内電気通信施設設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

［営繕部］

庁舎　ＲＣ－４，延べ面積　７，７５５ｍ２

１式　平面交差点詳細設計１式　一般構造物詳細設計１式

第１四半期

［鳥取河川国道事務所］

橋梁点検　1式

第１四半期

［鳥取河川国道事務所］

第２四半期

［鳥取河川国道事務所］

トンネル点検　1式

第１四半期

［鳥取河川国道事務所］

基準点測量１式　路線測量１式　道路詳細設計１式　歩道詳細設計

機械設備改修設計（空調設備改修）　１式

第３四半期

［鳥取河川国道事務所］

道路詳細設計　Ｎ＝１式

一般構造物設計　Ｎ＝１式

道路環境調査　Ｎ＝１式

トンネル照明更新設計　　　　１式

ラジオ再放送設備設計　　　　１式

トンネル警報設備設計　　　　１式

耐震設計　　　　　　　　　　１式

第２四半期

特定道路土工構造物点検　1式

第１四半期

［鳥取河川国道事務所］

防災測量設計　1式

第２四半期

［鳥取河川国道事務所］

橋梁耐震補強設計　1式

第１四半期

［鳥取河川国道事務所］

橋梁補修設計　1式

第２四半期

［鳥取河川国道事務所］
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６ - １５ 業 務 名 令和６年度千代川水系北川排水機場詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - １６ 業 務 名 令和６年度天神川測量設計その２業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - １７ 業 務 名 令和６年度天神川砂防自然環境調査業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - １８ 業 務 名 令和６年度天神川水系三次元点群測量業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - １９ 業 務 名 令和６年度天神川水辺現地調査（河川環境基図）業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 11ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ２０ 業 務 名 令和６年度倉吉橋梁他補修設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ２１ 業 務 名 令和６年度菅沢ダム放流警報施設設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ２２ 業 務 名 令和６年度出雲湖陵道路外測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ２３ 業 務 名 令和６年度出雲湖陵道路外自然環境調査業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 19ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ２４ 業 務 名 令和６年度松江国道事務所管内トンネル点検他業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

［鳥取河川国道事務所］

三次元測量　１式

第１四半期

［倉吉河川国道事務所］

河川環境基図作成　１式

第３四半期

［倉吉河川国道事務所］

基

第１四半期

［倉吉河川国道事務所］

自然環境調査　１式

第１四半期

［倉吉河川国道事務所］

排水機場原動機更新詳細設計　１式

第１四半期

［倉吉河川国道事務所］

基準点測量：２５点、水準点測量：１ｋｍ、地形測量：０．０５ｋ

ｍ２、応用測量：１ｋｍ

護岸詳細設計：１式、護岸補修設計：１式、砂防堰堤詳細設計：１

［松江国道事務所］

自然環境調査　１式

第１四半期

［松江国道事務所］

トンネル定期点検　１０トンネル

トンネル措置後点検　１０トンネル

［松江国道事務所］

地形測量　Ｎ＝１式

道路設計　Ｎ＝１式

工事発注資料作成　Ｎ＝１式

関係機関協議資料作成　Ｎ＝１式

第１四半期

橋梁補修設計１０橋

橋梁耐震補強設計１橋

第１四半期

［日野川河川事務所］

ダム放流警報施設　一式

第１四半期

トンネル補修設計　１式

第１四半期
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６ - ２５ 業 務 名 令和６年度松江国道事務所管内交安外測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ２６ 業 務 名 令和６年度松江国道事務所管内橋梁補強・補修設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ２７ 業 務 名 令和６年度松江国道事務所管内電線共同溝外設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ２８ 業 務 名 令和６年度大橋川樋門詳細設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ２９ 業 務 名 令和６年度尾原ダム下流河床状況モニタリング業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 4ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ３０ 業 務 名 令和６年度中海湖岸堤予備設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ３１ 業 務 名 令和６年度斐伊川水系水辺環境調査（底生動物）業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 15ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ３２ 業 務 名 令和６年度三隅・益田道路外環境管理業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 13ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

第１四半期

［出雲河川事務所］

樋門詳細設計　Ｎ＝１基

軟弱地盤技術解析　Ｎ＝１式

護岸詳細設計　Ｌ＝５００ｍ

関係機関協議資料作成　１式

［松江国道事務所］

橋梁耐震補強設計　Ｎ＝１橋（２径間単純PCプレテンＩ桁橋）、

橋梁補修設計　Ｎ＝約６橋（Ｒ５診断結果による）

第１四半期

［松江国道事務所］

歩道詳細設計３．０ｋｍ　電線共同溝詳細設計　２箇所

［松江国道事務所］

路線測量　Ｌ＝１．０ｋｍ 歩道詳細設計　Ｌ＝１．０ｋｍ 平面

交差点予備設計　Ｎ＝２箇所 平面交差点詳細設計　Ｎ＝４箇所

第１四半期

事前調査　１式

現地調査計画策定　１式

現地調査

　斐伊川及び神戸川　１０地点×２回

　志津見ダム及び尾原ダム　１０地点×２回

室内分析　１式

路線測量　中心線測量　１式　縦断測量　１式　横断測量　１式　

湖岸堤予備設計（片岸）空港北箇所　Ｌ＝８００ｍ　湖岸堤予備　

修正設計（片岸）来待箇所　Ｌ＝８６０ｍ

第１四半期

［出雲河川事務所］

計画準備　１式

第１四半期

［出雲河川事務所］

モニタリング調査　１式

第１四半期

［出雲河川事務所］

基準点測量　４級基準点測量　１式　現地測量　現地測量　１式　

第２四半期

調査結果のとりまとめ　１式

全体調査計画の見直し検討　１式

報告書作成　１式

第２四半期

［浜田河川国道事務所］

環境調査　１式
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６ - ３３ 業 務 名 令和６年度三隅・益田道路構造物設計他業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ３４ 業 務 名 令和６年度福光・浅利道路構造物設計他業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ３５ 業 務 名 令和６年度江の川水辺現地調査（底生動物）業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 11ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ３６ 業 務 名 令和６年度高津川水辺現地調査（魚類）業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 11ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ３７ 業 務 名 令和６年度浜田河川国道事務所管内橋梁他補修設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ３８ 業 務 名 令和６年度浜田河川国道事務所管内道路土工構造物点検業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ３９ 業 務 名 令和６年度浜田河川国道事務所管内防災点検業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 20ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ４０ 業 務 名 令和６年度浜田管内電気通信施設詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

大型ブロック積擁壁詳細設計　Ｎ＝３箇所

補強土詳細設計　Ｎ＝９箇所

場所打ち法枠詳細設計　Ｎ＝５箇所

第２四半期

［浜田河川国道事務所］

基準点測量　Ｎ＝４０点

［浜田河川国道事務所］

基準点測量　Ｎ＝４０点

横断測量　　Ｎ＝１．５ｋｍ

道路詳細設計（Ｂ）　Ｌ＝２ｋｍ

逆Ｔ式擁壁詳細設計　Ｎ＝５箇所

［浜田河川国道事務所］

計画準備　１式、事前調査　１式、現地調査計画策定　１式、現地

調査（魚類）　１式、調査成果とりまとめ　１式、報告書作成　１

式

第２四半期

［浜田河川国道事務所］

第２四半期

［浜田河川国道事務所］

計画準備　１式、事前調査　１式、現地調査計画策定　１式、現地

調査（底生動物）　１式、室内分析　１式、調査結果取りまとめ　

１式、報告書作成　１式

第２四半期

横断測量　　Ｎ＝１．５ｋｍ

道路詳細設計（Ｂ）　Ｌ＝２ｋｍ

逆Ｔ式擁壁詳細設計　Ｎ＝５箇所

大型ブロック積擁壁詳細設計　Ｎ＝３箇所

補強土詳細設計　Ｎ＝９箇所

場所打ち法枠詳細設計　Ｎ＝５箇所

防災カルテ点検　１式　

第１四半期

［浜田河川国道事務所］

電気通信施設詳細設計業務　１式

第１四半期

橋梁補修設計　Ｎ＝８橋　トンネル補修設計　Ｎ＝５トンネル

第１四半期

［浜田河川国道事務所］

道路土工構造物点検　１式　

第１四半期

［浜田河川国道事務所］
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６ - ４１ 業 務 名 令和６年度江の川大貫地区環境調査業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 15ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ４２ 業 務 名 令和６年度岡山三川河川管理施設評価業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ４３ 業 務 名 令和６年度高梁川水系環境調査その２業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 17ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ４４ 業 務 名 令和６年度岡山倉敷立体用地調査等その１業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ４５ 業 務 名 令和６年度玉島笠岡道路外環境保全調査業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ４６ 業 務 名 令和６年度岡山国道事務所管内橋梁補修設計他その１業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ４７ 業 務 名 令和６年度岡山国道事務所管内橋梁補修設計他その２業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ４８ 業 務 名 令和６年度岡山国道管内トンネル補修設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

現地調査計画の策定　1式

現地調査　1式

室内分析　1式

調査結果とりまとめ　1式

第１四半期

［岡山河川事務所］

［浜田河川国道事務所］

　　　非木造建物の調査算定　２棟

　　　附帯工作物の調査及び算定　１戸＋８事業所

　　　営業に関する調査及び算定　１事業所

　　　移転工法案の検討　　　　　１事業所　

第１四半期

［岡山国道事務所］

［岡山国道事務所］

用地調査等業務

　用地測量　約４万ｍ２

　用地調査　

　　建物等の調査　一式

　　　木造建物の調査算定　２棟

河川管理施設評価　１式

第３四半期

［岡山河川事務所］

環境調査　１式

FU委員会運営補助　１式

第１四半期

トンネル補修設計　１式

第１四半期

第１四半期

［岡山国道事務所］

横断歩道橋設計　　１式

橋梁補修補強設計　１式

第１四半期

［岡山国道事務所］

環境調査　１式

環境管理　１式

第２四半期

［岡山国道事務所］

橋梁補修補強設計　１式

横断歩道橋設計　　１式
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６ - ４９ 業 務 名 令和６年度岡山国道管内橋梁点検他その１業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 18ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ５０ 業 務 名 令和６年度岡山国道管内橋梁点検他その２業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 18ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ５１ 業 務 名 令和６年度岡山国道管内橋梁点検他その３業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 18ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ５２ 業 務 名 令和６年度岡山国道管内管理関係設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 4ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ５３ 業 務 名 令和６年度岡山国道管内防災設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ５４ 業 務 名 令和６年度岡山国道管内電線共同溝設計他業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ５５ 業 務 名 令和６年度芦田川父石地区改修設計他業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ５６ 業 務 名 令和６年度福山河川国道管内トンネル点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

［岡山国道事務所］

橋梁点検　１式 

横断歩道橋点検　１式 

道路付属物（橋梁上、横断歩道上）　１式

道路設計

道路詳細設計（B）　 　　　２km

歩道詳細設計　　          ２km　　

一般構造物詳細設計

重力式擁壁　　　　　　　　４箇所

アンカー付場所打ち法枠　　４箇所

［岡山国道事務所］

橋梁点検　１式 

横断歩道橋点検　１式 

道路付属物（橋梁上、横断歩道上）　１式

第１四半期

［岡山国道事務所］

第１四半期

［岡山国道事務所］

橋梁点検　１式 

横断歩道橋点検　１式 

道路付属物（橋梁上、横断歩道上）　１式

第１四半期

電線共同溝設計　一式

第１四半期

［福山河川国道事務所］

河川改修検討 １式

河川構造物設計 １式

道路詳細設計 １式

アンカー付場所打ち法枠　　４箇所

落石防護柵詳細設計

落石防護柵　　　　　　　　４箇所

第１四半期

［岡山国道事務所］

路線測量　一式

落石防護柵詳細設計

落石防護柵　　　　　　　　４箇所

第２四半期

［岡山国道事務所］

一般構造物詳細設計

重力式擁壁　　　　　　　　４箇所

第１四半期

［福山河川国道事務所］

定期点検（トンネル）　１式

第１四半期
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６ - ５７ 業 務 名 令和６年度福山河川国道管内交通事故対策設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ５８ 業 務 名 令和６年度福山河川国道管内修繕設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ５９ 業 務 名 令和６年度福山河川国道管内橋梁点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 18ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ６０ 業 務 名 令和６年度福山管内電気通信施設設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ６１ 業 務 名 令和６年度芦田川水系三次元管内図作成業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ６２ 業 務 名 令和６年度鍵掛峠道路小鳥原地区設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ６３ 業 務 名 令和６年度三次管内流量観測外業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 14ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

報告書作成　　　　　１式

第１四半期

［福山河川国道事務所］

橋梁修繕設計　１式

第１四半期

［福山河川国道事務所］

交通事故データ整理　１式

整備効果検証　　　　１式

事故対策検討設計　　１式

交差点改良事前調査　１式

事故危険区間整理　　１式

交通事故マネジメント資料作成　１式

［福山河川国道事務所］

計画準備　　　　　　１式

三次元管内図作成　L＝49.05km

第１四半期

［三次河川国道事務所］

・４級基準点測量　２０点

・縦断測量　２ｋｍ

・横断測量　２ｋｍ

テレメータ施設設計　１式

交差点照明施設設計　１式

河川情報システム設計　１式

無停電電源設備設計　　１式

第１四半期

［福山河川国道事務所］

定期点検（橋梁）　１式

定期点検（大型カルバート）　１式

定期点検（門型標識等）　１式

第１四半期

［福山河川国道事務所］

発動発電設備設計　　１式

洪水痕跡調査　Ｎ＝１式

水文資料整理　Ｎ＝１式

第３四半期

現地調査　Ｎ＝１式

水文保守点検　Ｎ＝１式

河川横断測量　Ｎ＝１式

低水流量観測（９箇所） Ｎ＝３６回／箇所

中水・高水流量観測（９箇所） Ｎ＝１回／箇所

水位流量曲線作成　Ｎ＝１式

・関係機関協議資料作成　１式

・補強土詳細設計　１箇所

・法面詳細設計　５箇所

第１四半期

［三次河川国道事務所］

計画準備　Ｎ＝１式
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６ - ６４ 業 務 名 令和６年度江の川上流設計他業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ６５ 業 務 名 令和６年度江の川上流護岸修繕設計他業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ６６ 業 務 名 令和６年度江の川下川立地区築堤護岸設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ６７ 業 務 名 令和６年度三次管内橋梁補修設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ６８ 業 務 名 令和６年度灰塚ダム環境保全等調査検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ６９ 業 務 名 令和６年度太田川・小瀬川護岸等変状調査評価業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ７０ 業 務 名 令和６年度太田川管内電気通信設備設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ７１ 業 務 名 令和６年度安芸バイパス外測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ７２ 業 務 名 令和６年度安芸津バイパス測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

［三次河川国道事務所］

築堤護岸設計　一式

路線測量　　　一式

現地踏査　１式

橋梁補修設計（愛媛橋、新五龍橋、馬橋、開明橋、常磐橋、新天狗

橋）

報告書作成　1式

第１四半期

［三次河川国道事務所］

築堤護岸設計　一式

路線測量　　　一式

第１四半期

［三次河川国道事務所］

計画準備　１式

既存資料収集整理　１式

第１四半期

［三次河川国道事務所］

護岸修繕設計　一式

路線測量　一式

第１四半期

［三次河川国道事務所］

現地測量　０．０１ｋｍ２

道路詳細設計（A）＝１式

一般構造物設計Ｎ＝１式

第２四半期

［広島国道事務所］

４級基準点測量　１０点

第３四半期

［太田川河川事務所］

電気通信設備設計　１式

第１四半期

［広島国道事務所］

４級基準点測量　１０点

灰塚ダムにおける既存水質保全対策の効果検証及び水質改善調査・

検討　１式

第１四半期

［太田川河川事務所］

河川管理施設の状態把握　１式、対策工法の検討　１式、修繕計画

の作成　１式

現地測量　０．０１ｋｍ２

道路詳細設計（A）＝１式

一般構造物設計Ｎ＝１式

第２四半期
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６ - ７３ 業 務 名 令和６年度安芸津バイパス環境調査業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 13ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ７４ 業 務 名 令和６年度広島国道事務所管内修繕設計その２業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ７５ 業 務 名 令和６年度上根バイパストイレ改修工事監理業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ７６ 業 務 名 令和６年度広島国道事務所管内交通安全設計他その２業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ７７ 業 務 名 令和６年度岩国・大竹道路環境調査業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 13ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ７８ 業 務 名 令和６年度広島南道路廿日市地区道路設計その１業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ７９ 業 務 名 令和６年度広島南道路廿日市地区道路設計その２業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ８０ 業 務 名 令和６年度西広島バイパス家屋調査その１業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ８１ 業 務 名 令和６年度西広島バイパス家屋調査その２業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ８２ 業 務 名 令和６年度西広島バイパス家屋調査その３業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ８３ 業 務 名 令和６年度西広島バイパス家屋調査その４業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

［広島国道事務所］

工事監理業務　１式　　

第１四半期

［広島国道事務所］

道路詳細設計　１式　　土質ボーリング　１式　　路線測量　１式

　　一般構造物詳細設計　１式

第２四半期

［広島国道事務所］

基準点測量　Ｎ＝２５点、地形測量　Ａ＝０．０５km2

一般構造物予備設計　Ｎ＝７箇所、一般構造物詳細設計　Ｎ＝７箇

所

第１四半期

［広島国道事務所］

猛禽類調査１式

家屋事前調査　１式

第１四半期

［広島国道事務所］

家屋事前調査　１式

第１四半期

［広島国道事務所］

道路設計　１式

第１四半期

［広島国道事務所］

道路設計　１式

第３四半期

［広島国道事務所］

一般構造物予備設計　１式　　

第１四半期

［広島国道事務所］

環境調査　１式　環境巡視　１式

第１四半期

［広島国道事務所］

家屋事前調査　１式

第１四半期

［広島国道事務所］

家屋事前調査　１式

第１四半期
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６ - ８４ 業 務 名 令和６年度西広島バイパス家屋調査その５業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ８５ 業 務 名 令和６年度西広島バイパス家屋調査その６業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ８６ 業 務 名 令和６年度西広島バイパス家屋調査その７業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ８７ 業 務 名 令和６年度西広島バイパス構造物設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ８８ 業 務 名 令和６年度西広島バイパス道路設計その１業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ８９ 業 務 名 令和６年度西広島バイパス道路設計その２業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ９０ 業 務 名 令和６年度西条バイパス道路設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ９１ 業 務 名 令和６年度広島国道管内電気通信施設設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 11ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ９２ 業 務 名 令和６年度広島西部山系管内費用負担説明等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ９３ 業 務 名 令和６年度安芸南部山系呉地区外測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

家屋事前調査　１式

第１四半期

［広島国道事務所］

構造物設計　１式

第１四半期

［広島国道事務所］

家屋事前調査　１式

第１四半期

［広島国道事務所］

家屋事前調査　１式

第１四半期

［広島国道事務所］

［広島国道事務所］

費用負担説明　一式

地盤変動影響調査（再算定）　一式

第１四半期

［広島西部山系砂防事務所］

土質ボーリング　２本

岩盤ボーリング　２本

道路設計１式

第１四半期

［広島国道事務所］

電気通信施設設計　１式

第１四半期

［広島西部山系砂防事務所］

道路設計　１式

第１四半期

［広島国道事務所］

道路設計　１式

第３四半期

［広島国道事務所］

基準点測量　一式

路線測量　一式

第１四半期

原位置試験　一式

解析等調査　一式

橋梁設計　１基

　ＰＣ単純中空床板橋　３１ｍ

護岸設計　一式

道路詳細設計　一式
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６ - ９４ 業 務 名 令和６年度安芸南部山系坂地区外測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ９５ 業 務 名 令和６年度安芸南部山系矢野東地区外測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ９６ 業 務 名 令和６年度広島西部山系管内測量設計その２業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ９７ 業 務 名 令和６年度広島西部山系管内測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ９８ 業 務 名 令和６年度広島西部山系五月が丘地区砂防堰堤予備詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - ９９ 業 務 名 令和６年度広島西部山系五月が丘地区砂防堰堤詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - １００ 業 務 名 令和６年度広島西部山系倉重地区外橋梁詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

道路詳細設計　一式

基準点測量　一式

路線測量　一式

第１四半期

［広島西部山系砂防事務所］

渓流保全工詳細設計　一式

［広島西部山系砂防事務所］

渓流保全工詳細設計　一式

護岸設計　一式

第１四半期

［広島西部山系砂防事務所］

基準点測量　一式　

現地測量　一式

路線測量　一式

道路詳細設計　一式

基準点測量　一式　

現地測量　一式

路線測量　一式

道路詳細設計　一式

一般構造物詳細設計　一式

砂防堰堤修正設計　一式

護岸設計　一式

道路詳細設計　一式

基準点測量　一式

路線測量　一式

第１四半期

［広島西部山系砂防事務所］

道路詳細設計　一式

路線測量　一式

第１四半期

［広島西部山系砂防事務所］

・橋梁詳細設計（コンクリート上部工）

　　ＰＣプレテンションホロー桁橋　４橋

基準点測量　一式

路線測量　一式

現地測量　一式

第１四半期

［広島西部山系砂防事務所］

砂防堰堤詳細設計　１基

一般構造物詳細設計　一式

砂防堰堤修正設計　一式

第１四半期

［広島西部山系砂防事務所］

砂防堰予備堤詳細設計　２基

道路詳細設計　一式

・橋梁詳細設計（橋台工）

　　逆Ｔ式橋台　８基

・橋梁詳細設計（架設計画）　４工法

第１四半期
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６ - １０１ 業 務 名 令和６年度広島西部山系山本地区砂防堰堤予備詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - １０２ 業 務 名 令和６年度富海拡幅設計他業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 5ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - １０３ 業 務 名 令和６年度岩国地区設計他業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 5ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - １０４ 業 務 名 令和６年度山口トンネル点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 15ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - １０５ 業 務 名 令和６年度山口東部橋梁点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 15ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - １０６ 業 務 名 令和６年度山口河川国道事務所管内修繕設計他業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

［山口河川国道事務所］

基準点測量　１式

路線測量　　１式

道路詳細設計（Ｂ）　0.5km

取付道路　　　　　　100m

平面交差点詳細設計　1箇所

砂防堰堤（流路工）修正設計　1基

道路詳細設計　一式

基準点測量　一式

路線測量　一式

現地測量　一式

第１四半期

［広島西部山系砂防事務所］

砂防堰予備堤詳細設計　１基

補強土　Ｎ＝１箇所

第２四半期

［山口河川国道事務所］

トンネル定期点検　１０トンネル

シェッド（洞門）定期点検　２基

大型カルバート定期点検　１４基

路線測量　Ｎ＝０．５ｋｍ

道路詳細設計（Ａ）　Ｌ＝０．５ｋｍ

平面交差点詳細設計　Ｎ＝１箇所

箱型函渠　Ｎ＝２箇所

重力式擁壁　Ｎ＝２箇所

大型ブロック積擁壁　Ｎ＝１箇所

重力式擁壁　　　　　１箇所

構造物設計　　　　　１箇所

第２四半期

［山口河川国道事務所］

基準点測量　Ｎ＝１０点

現地測量　Ａ＝０．０５ｋｍ２

４級基準点測量　３０点

水準測量　１式

４級水準測量観測　１．５ｋｍ

地質調査　１式

土質ボーリング　５本

第３四半期

［山口河川国道事務所］

一般構造物設計　１式

重力式擁壁　１箇所

現場打ち法枠　１箇所

落石防護柵　２箇所

基準点測量　１式

第３四半期

［山口河川国道事務所］

橋梁定期点検 １３３橋

横断歩道橋定期点検　４橋

門型標識定期点検　６基

第３四半期
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６ - １０７ 業 務 名 令和６年度山口河川国道事務所管内橋梁補修設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - １０８ 業 務 名 令和６年度山口河川国道事務所管内道路土工構造物点検業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - １０９ 業 務 名 令和６年度山口河川国道事務所管内道路防災点検業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - １１０ 業 務 名 令和６年度山口河川国道事務所管内防災設計他業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - １１１ 業 務 名 令和６年度山口西部橋梁点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 15ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - １１２ 業 務 名 令和６年度山口管内電気通信設備設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - １１３ 業 務 名 令和６年度木与防災トンネル防災設備設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - １１４ 業 務 名 令和６年度俵山・豊田道路環境管理業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - １１５ 業 務 名 令和６年度木与防災環境管理業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

現場打ち法枠　１箇所

落石防護柵　２箇所

基準点測量　１式

４級基準点測量　３０点

水準測量　１式

４級水準測量観測　１．５ｋｍ

［山口河川国道事務所］

防災カルテ点検　５２０箇所

第４四半期

［山口河川国道事務所］

一般構造物設計　１式

重力式擁壁　１箇所

［山口河川国道事務所］

橋梁補修設計　１式

第３四半期

［山口河川国道事務所］

道路土工構造物点検　２２５箇所

第２四半期

第１四半期

［山口河川国道事務所］

トンネル非常用設備詳細設計　１式

トンネル換気設備詳細設計　　１式

ラジオ再放送設備詳細設計　　１式

電源設備浸水対策検討　　　　１式

門型標識定期点検　７基　

第３四半期

［山口河川国道事務所］

トンネル照明設計　　　２箇所

トンネル警報設備設計　１箇所

光ケーブル経路変更設計１箇所

地質調査　１式

土質ボーリング　５本

第１四半期

［山口河川国道事務所］

橋梁定期点検　１３４橋

横断歩道橋定期点検　５橋

第２四半期

第１四半期

［山陰西部国道事務所］

現地調査、環境管理、有識者ヒアリング、報告書作成

第２四半期

［山陰西部国道事務所］

現地調査、環境管理、有識者ヒアリング、報告書作成
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６ - １１６ 業 務 名 令和６年度三隅・長門道路道路予備設計他業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - １１７ 業 務 名 令和６年度益田・田万川道路戸田地区外構造物設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - １１８ 業 務 名 令和６年度土師・灰塚ダム水辺現地調査（底生生物他）業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 15ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - １１９ 業 務 名 令和６年度温井ダムダム湖環境基図作成業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - １２０ 業 務 名 令和６年度苫田ダム放流制御設備外設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - １２１ 業 務 名 令和６年度中国管内路面下空洞調査業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 13ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - １２２ 業 務 名 令和６年度中国管内路面性状調査業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 13ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

６ - １２３ 業 務 名 令和６年度国道５４号中筋地区外橋梁耐震設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 15ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

箱型函渠設計　１式

第１四半期

［土師ダム管理所］

河川水辺の国勢調査【ダム湖版】 土師ダム（底生生物及び動植物

プランクトン）

　　　　　　　　　　　　　　　 灰塚ダム（底生生物及び動植物

［山陰西部国道事務所］

道路予備設計（Ｂ）　Ｌ＝５．１ｋｍ　　平面交差点予備設計　Ｎ

＝１箇所　　ダイヤモンド型ＩＣ予備設計　Ｎ＝３箇所

第１四半期

［山陰西部国道事務所］

第１四半期

［中国技術事務所］

現地調査（一次調査）　１式

解析　１式

データ整理及び評価　１式

システム登録用テーブル作成　１式

　

第１四半期

［苫田ダム管理所］

設計

・ダム管理用制御処理設備設計　　１式

・ダム放流設備外機側操作盤設計　１式

プランクトン）

第１四半期

［温井ダム管理所］

計画準備　　　　　　　　　　　１式

ダム湖環境基図作成　　　　　　１式

報告書作成　　　　　　　　　　１式

第１四半期

解析　１式

第１四半期

［中国道路メンテナンスセンター］

計画準備　１式　

橋梁耐震補強設計　５橋

報告書作成　１式

点検・診断結果閲覧用データ作成　１式

第１四半期

［中国技術事務所］

路面性状調査　１式

長期保証追跡調査　１式

定点観測調査　１式
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７．標準プロポーザル方式

７ - １ 業 務 名 令和６年度広島南道路明神１０号橋詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 11ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

７ - ２ 業 務 名 令和６年度広島南道路明神１１号橋詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 11ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

７ - ３ 業 務 名 令和６年度広島南道路明神１２号橋詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 11ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

７ - ４ 業 務 名 令和６年度広島南道路明神９号橋詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 11ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８．指名競争入札

８ - １ 業 務 名 令和６年度下関港湾合同庁舎受変電設備その他改修工事監理業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ２ 業 務 名 令和６年度呉職安空調設備その他改修工事監理業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ３ 業 務 名 令和６年度山口合同庁舎照明設備改修設計業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ４ 業 務 名 令和６年度山口県警察学校空調設備改修設計業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

［広島国道事務所］

橋梁詳細設計　　一式

仮設構造物設計　一式

第１四半期

［営繕部］

庁舎（既存棟） ＲＣ－５、延べ面積 ２，６９７ｍ２

庁舎（増築棟） ＲＣ－５、延べ面積 ２，４６８ｍ２

電気設備改修工事監理　１式

（受変電設備、自家発電設備等改修）

第１四半期

仮設構造物設計　一式

第１四半期

［広島国道事務所］

橋梁詳細設計　　一式

仮設構造物設計　一式

第１四半期

［広島国道事務所］

橋梁詳細設計　　一式

仮設構造物設計　一式

第１四半期

［広島国道事務所］

橋梁詳細設計　　一式

講堂　ＲＣ－１，延べ面積　４１９ｍ２

食堂　ＲＣ－１－１，延べ面積　１，１１６ｍ２

男子寮　ＲＣ－４，延べ面積　３，１５８ｍ２

機械設備改修設計（空調設備改修）　１式

第１四半期

庁舎（１号館）　ＲＣ－３，延べ面積　２，８２６ｍ２

庁舎（２号館）　ＳＲＣ－７－１，延べ面積　７，３５７ｍ２

電気設備改修設計（照明設備改修）　１式

第１四半期

［営繕部］

本館　ＲＣ－４，延べ面積　３，１７２ｍ２

［営繕部］

庁舎　ＲＣ－３、延べ面積　１，５７６ｍ２

機械設備改修工事監理　１式

（空調設備、照明設備改修）

第１四半期

［営繕部］
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８ - ５ 業 務 名 令和６年度広島合同庁舎照明設備改修設計業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ６ 業 務 名 令和６年度広島東職安書庫設計業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ７ 業 務 名 令和６年度浜田港湾合同庁舎津波診断業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 5ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ８ 業 務 名 令和６年度福山労基署空調設備その他改修工事監理業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ９ 業 務 名 令和６年度西古松合同庁舎建築その他改修設計業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - １０ 業 務 名 令和６年度隠岐海上保安署敷地調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 5ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - １１ 業 務 名 令和６年度鳥取労働局空調設備その他改修設計業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - １２ 業 務 名 令和６年度鳥取職安電気設備改修設計業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - １３ 業 務 名 令和６年度天神川出張所庁舎耐震補強設計業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 5ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

［営繕部］

［営繕部］

庁舎　ＲＣ－２、延べ面積　９１１ｍ２

機械設備改修工事監理　１式

（空調設備、照明設備改修）

第２四半期

［営繕部］

新築設計（基本設計を除く）　１式

第２四半期

［営繕部］

庁舎　ＲＣ－３，延べ面積　１，６７４ｍ２

津波診断　１式

第１四半期

庁舎（２号館）　ＳＲＣ－１１－１，延べ面積　２６，２２２ｍ２

庁舎（４号館）　ＳＲＣ－１５－２，延べ面積　３３，９２９ｍ２

電気設備改修設計（照明設備改修）　１式

第１四半期

［営繕部］

書庫　Ｗ－２，延べ面積　１４０ｍ２

［営繕部］

庁舎　ＲＣ－４，延べ面積　１，６０５ｍ２

電気設備改修設計（照明設備、受変電設備改修）　１式

第１四半期

［倉吉河川国道事務所］

庁舎耐震補強設計　1式

（庁舎新築に伴う敷地調査）

第１四半期

［営繕部］

庁舎　ＲＣ－４，延べ面積　２，６２２ｍ２

機械設備改修設計（空調設備、照明設備改修）　１式

第１四半期

庁舎　ＲＣ－５，延べ面積　４，３１０ｍ２

建築改修設計（内装改修）　１式

第１四半期

［営繕部］

庁舎　ＲＣ－３，延べ面積　約７９０ｍ２

敷地調査業務　１式

第２四半期

28 / 38 ページ



８ - １４ 業 務 名 令和６年度天神川出張所庁舎耐震診断業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 4ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - １５ 業 務 名 令和６年度天神川水系境界測量他業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - １６ 業 務 名 令和６年度天神川水系水質採水分析業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 13ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - １７ 業 務 名 令和６年度小鴨川境界測量他業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - １８ 業 務 名 令和６年度倉吉管内敷地調査業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - １９ 業 務 名 令和６年度皆生海岸富益工区外測量業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 11ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ２０ 業 務 名 令和６年度皆生海岸測量業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ２１ 業 務 名 令和６年度菅沢ダム堆砂測量他業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ２２ 業 務 名 令和６年度菅沢ダム定期検査資料整理業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

［倉吉河川国道事務所］

用地測量　１式

第１四半期

［倉吉河川国道事務所］

敷地調査　１式

第１四半期

＝０．０５ｋｍ２ 用地測量　１式

第１四半期

［倉吉河川国道事務所］

定期採水　１２回 ２４時間採水　６回 ダイオキシン関連採水　

１回 底質採水　１回 水質分析　１式

第４四半期

［倉吉河川国道事務所］

庁舎耐震診断　1式

第１四半期

［倉吉河川国道事務所］

３級基準点測量　１０点 ４級基準点測量　２０点 現地測量　Ａ

［日野川河川事務所］

基準点測量　４級基準点測量　　８点（ダム本体）　　２０点（鞍

部ダム）

地形測量　　三次元点群測量　　UAV写真測量　０．０１３km

2

応用測量　　河川測量　　　河川定期横断測量　　２９本

［日野川河川事務所］

基準点測量　Ｎ＝５点

汀線測量　Ｌ＝１４．４ｋｍ

海浜測量　Ｌ＝１３３測線

深浅測量　Ｌ＝１４７測線

第１四半期

［日野川河川事務所］

基準点測量　Ｎ＝５点

汀線測量　Ｌ＝１３．３ｋｍ

海浜測量　Ｌ＝１３５測線

深浅測量　Ｌ＝１４８測線

第３四半期

　　　　　　深浅測量　　　ダム・貯水池深浅測量　　１９測線　

　ダム・貯水池深浅測量　　１０測線

第３四半期

［日野川河川事務所］

定期検査用資料収集　１式　　定期検査用資料整理　１式

第１四半期
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８ - ２３ 業 務 名 令和６年度出雲湖陵道路敷地調査業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ２４ 業 務 名 令和６年度湖陵多伎道路外水文調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 17ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ２５ 業 務 名 令和６年度湖陵多伎道路敷地調査業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ２６ 業 務 名 令和６年度出雲バイパス水文調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ２７ 業 務 名 令和６年度出雲バイパス測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ２８ 業 務 名 令和６年度松江国道事務所管内交通量外調査業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ２９ 業 務 名 令和６年度松江国道事務所敷地調査業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ３０ 業 務 名 令和６年度斐伊川排水門モニタリング業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ３１ 業 務 名 令和６年度尾原ダム貯水池測量業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 5ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

［松江国道事務所］

敷地調査業務　４．５ｋｍ

第１四半期

［松江国道事務所］

水文調査　１式

第３四半期

［松江国道事務所］

敷地調査業務　４．４ｋｍ

第１四半期

［松江国道事務所］

水文調査　１式 法面観測　１式

第２四半期

交通渋滞調査　１式

第１四半期

［松江国道事務所］

基準点測量　１式

道路敷地調査　１式

第２四半期

工事発注資料作成　Ｎ＝１式

関係機関協議資料作成　Ｎ＝１式

第１四半期

［松江国道事務所］

交通量調査　１式

交差点部交通量調査　１式

［松江国道事務所］

基準点測量　Ｎ＝１式

現地測量　Ｎ＝１式

路線測量　Ｎ＝１式

道路設計　Ｎ＝１式

交差点設計　Ｎ＝１式

第３四半期

［出雲河川事務所］

排水門モニタリング　１式

第４四半期

［出雲河川事務所］

河川測量　７１断面

深浅測量　４８測線
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８ - ３２ 業 務 名 令和６年度志津見ダム・尾原ダム測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ３３ 業 務 名 令和６年度志津見ダム貯水池測量業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 5ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ３４ 業 務 名 令和６三隅・益田道路岡見トンネル電気室工事監理業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ３５ 業 務 名 令和６三隅・益田道路路浜田地区井戸観測他業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 13ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ３６ 業 務 名 令和６三隅・益田道路路益田地区外井戸観測他業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 13ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ３７ 業 務 名 令和６年度福光・浅利道路井戸観測他業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 13ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ３８ 業 務 名 令和６年度国道９号道の駅シルクウェイにちはらトイレ改修工事監

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ３９ 業 務 名 令和６年度江津除雪基地詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ４０ 業 務 名 令和６年度浜田国道維持出張所管内敷地調査業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ４１ 業 務 名 令和６年度浜田河川国道電線共同溝設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

第１四半期

［出雲河川事務所］

河川測量　７３断面

深浅測量　４３測線

第３四半期

［浜田河川国道事務所］

［出雲河川事務所］

基準点測量　１式

地形測量　１式

応用測量　１式

河川構造物設計　１式

建築工事監理　１式

第１四半期

［浜田河川国道事務所］

鉄筋コンクリート造平屋建　新規設計一式、電気設備　新規設計一

式、機械設備　新規設計一式

第１四半期

水文調査　１式

第２四半期

［浜田河川国道事務所］

水文調査　１式

第２四半期

［浜田河川国道事務所］

工事監理　１式

第１四半期

［浜田河川国道事務所］

水文調査　１式

第２四半期

［浜田河川国道事務所］

電線共同溝設計　一式

第１四半期

［浜田河川国道事務所］

基準点測量　Ｎ＝２０点

道路敷地調査　Ｌ＝１．５ｋｍ

用地測量　Ａ＝１０，０００ｍ2

第２四半期

［浜田河川国道事務所］
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８ - ４２ 業 務 名 令和６年度益田国道維持出張所管内敷地調査業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ４３ 業 務 名 令和６年度江の川管内地質調査その１業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ４４ 業 務 名 令和６年度江の川管内地質調査その２業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ４５ 業 務 名 令和６年度岡山三川河川管理施設測量設計他業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 5ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ４６ 業 務 名 令和６年度岡山国道管内改築関係資料作成業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ４７ 業 務 名 令和６年度岡山国道敷地管理業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ４８ 業 務 名 令和６年度岡山国道交安設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ４９ 業 務 名 令和６年度芦田川井戸調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 17ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ５０ 業 務 名 令和６年度芦田川家屋調査業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

第２四半期

［浜田河川国道事務所］

機械ボーリング　10本

土質試験　1式

解析等調査　1式

第１四半期

［浜田河川国道事務所］

基準点測量　Ｎ＝２０点

道路敷地調査　Ｌ＝１．５ｋｍ

用地測量　Ａ＝１０，０００ｍ2

［岡山国道事務所］

発注計画作成補助　　　１式

工事発注用資料作成　　１式

各種関係資料作成　　　１式

第２四半期

［岡山国道事務所］

現地測量     0.015km2

路線測量　　　 0.3km

河川測量       29本

深浅測量　　　 15測線

護岸詳細設計　300m

第２四半期

［浜田河川国道事務所］

機械ボーリング　10本

室内試験　1式

解析等調査　1式

第１四半期

［岡山河川事務所］

木造建物１式　非木造建物１式　工作物１式

第１四半期

一般構造物設計　Ｎ＝１式

第１四半期

［福山河川国道事務所］

井戸調査約５０箇所　雨量調査一式　水質調査約１１０箇所

第１四半期

［福山河川国道事務所］

用地測量　１式

敷地調査　１式

第１四半期

［岡山国道事務所］

歩道詳細設計　Ｎ＝１式

平面交差点設計　Ｎ＝１式
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８ - ５１ 業 務 名 令和６年度芦田川構造物修繕設計他業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ５２ 業 務 名 令和６年度福山河川国道管内東部地区附属物点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ５３ 業 務 名 令和６年度福山河川国道管内管理関係測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ５４ 業 務 名 令和６年度福山河川国道管内西部地区附属物点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ５５ 業 務 名 令和６年度福山河川国道管内道路敷地調査業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ５６ 業 務 名 令和６年度芦田川水系採水業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 13ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ５７ 業 務 名 令和６年度鍵掛峠電気室新築工事監理業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 17ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ５８ 業 務 名 令和６年度広島国道事務所別館埋設インフラ移転設計業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ５９ 業 務 名 令和６年度安芸バイパス利水調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

［福山河川国道事務所］

基準点測量　１式

地形測量　１式

護岸詳細設計　１式

第１四半期

［福山河川国道事務所］

道路附属物点検　１式

第１四半期

［福山河川国道事務所］

基準点測量　１式

現地測量　Ａ＝０．１ｋｍ２

路線測量　Ｌ＝０．１ｋｍ

道路設計　Ｌ＝０．５ｋｍ

歩道設計　Ｌ＝１．０ｋｍ

平面交差点設計　Ｎ＝１箇所

一般構造物設計　Ｎ＝１箇所

第１四半期

［福山河川国道事務所］

道路附属物点検　１式

第１四半期

［福山河川国道事務所］

基準点測量　Ｎ＝２点

第１四半期

［広島国道事務所］

利水調査１式

第２四半期

第３四半期

［三次河川国道事務所］

・電気室新築工事監理

第１四半期

［広島国道事務所］

別館埋設インフラ移転設計業務一式

敷地測量　１式

用地測量　１式

道路占用適正化促進　１式

第１四半期

［福山河川国道事務所］

採水・採泥作業　１式
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８ - ６０ 業 務 名 令和６年度安芸津バイパス利水調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 13ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ６１ 業 務 名 令和６年度広島南道路坂地区地質調査その２業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 5ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ６２ 業 務 名 令和６年度広島南道路坂地区地質調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 5ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ６３ 業 務 名 令和６年度広島南道路西明神地区外地質調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ６４ 業 務 名 令和６年度コネクトパーキング外地質調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ６５ 業 務 名 令和６年度可部分室・広島維持管内敷地調査業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ６６ 業 務 名 令和６年度西条・呉管内敷地調査業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ６７ 業 務 名 令和６年度可部分室管内道路附属物点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ６８ 業 務 名 令和６年度呉国道出張所管内道路附属物点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

［広島国道事務所］

利水調査１式

第１四半期

［広島国道事務所］

ボーリング調査　一式

解析等調査　　　一式

第１四半期

［広島国道事務所］

機械ボーリング調査　１式 

解析等調査　１式

第１四半期

［広島国道事務所］

機械ボーリング調査　１式 

解析等調査　１式

第２四半期

［広島国道事務所］

機械ボーリング調査　１式 

解析等調査　１式

第１四半期

［広島国道事務所］

第１四半期

［広島国道事務所］

道路附属物点検

点検計画　１式

定期点検（詳細調査）　１５０基

基部掘削調査　１５箇所

第１四半期

［広島国道事務所］

道路附属物点検

点検計画　１式

定期点検（詳細調査）　１５０基

基部掘削調査　１５箇所

基準点測量　１式

用地測量　　１式

第１四半期

［広島国道事務所］

基準点測量　１式

用地測量　　１式

第１四半期
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８ - ６９ 業 務 名 令和６年度広島国道事務所管内電線共同溝点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ７０ 業 務 名 令和６年度広島維持出張所管内道路附属物点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ７１ 業 務 名 令和６年度西条維持出張所管内道路附属物点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ７２ 業 務 名 令和６年度岩国・大竹道路外利水調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 13ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ７３ 業 務 名 令和６年度西条バイパス地質調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ７４ 業 務 名 令和６年度佐波川水系地質調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ７５ 業 務 名 令和６年度道の駅ソレーネ周南地上式貯水槽設置工事監理業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ７６ 業 務 名 令和６年度俵山・豊田道路上八道地区水文調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ７７ 業 務 名 令和６年度俵山・豊田道路外測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

基部掘削調査　１５箇所

第１四半期

［広島国道事務所］

道路附属物点検

点検計画　１式

定期点検（詳細調査）　１５０基

　　　呉中通電線共同溝　４６箇所

第１四半期

［広島国道事務所］

道路附属物点検

点検計画　１式

定期点検（詳細調査）　１５０基

［広島国道事務所］

電線共同溝点検

特殊部（本体、首部、管路取付部）、鉄蓋

１．電線共同溝　７５箇所

　　　呉西電線共同溝　　２９箇所

解析等調査　１式

第１四半期

［山口河川国道事務所］

貯水槽(地上式)　１基

第１四半期

［山陰西部国道事務所］

ボーリング調査　１式

第１四半期

［山口河川国道事務所］

土質ボーリング　１式

標準貫入試験　１式

総合解析　　１式

基部掘削調査　１５箇所

第１四半期

［広島国道事務所］

利水調査　１式

第３四半期

［広島国道事務所］

地下水調査等、水質検査

第３四半期

［山陰西部国道事務所］

道路詳細設計　Ｌ＝０．１ｋｍ

第３四半期
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８ - ７８ 業 務 名 令和６年度俵山・豊田道路大羽山地区水文調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ７９ 業 務 名 令和６年度俵山・豊田道路小原地区水文調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ８０ 業 務 名 令和６年度俵山・豊田道路稲見地区水文調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ８１ 業 務 名 令和６年度俵山・豊田道路郷地区水文調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ８２ 業 務 名 令和６年度木与防災水文調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ８３ 業 務 名 令和６年度三隅・長門道路中山地区外地質調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ８４ 業 務 名 令和６年度大井・萩道路椿地区地質調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ８５ 業 務 名 令和６年度大井・萩道路椿東地区外地質調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ８６ 業 務 名 令和６年度益田・田万川道路戸田地区外地質調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ８７ 業 務 名 令和６年度土師ダム定期検査資料作成業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ８８ 業 務 名 令和６年度土師ダム流量観測他業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 13ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

地下水調査等、水質検査

第３四半期

［山陰西部国道事務所］

地下水調査等、水質検査

第２四半期

［山陰西部国道事務所］

地下水調査等、水質検査

第３四半期

［山陰西部国道事務所］

地下水調査等、水質検査

第２四半期

［山陰西部国道事務所］

［山陰西部国道事務所］

ボーリング調査　１式

第１四半期

［土師ダム管理所］

ダム定期検査資料作成　１式

第１四半期

［土師ダム管理所］

ボーリング調査　１式

第１四半期

［山陰西部国道事務所］

ボーリング調査　１式

第１四半期

［山陰西部国道事務所］

地下水調査等、水質検査

第２四半期

［山陰西部国道事務所］

ボーリング調査　１式

第１四半期

［山陰西部国道事務所］

低水流量観測　Ｎ＝１２回 高水流量観測　Ｎ＝３回 採水　Ｎ＝

１２回 ４級基準点測量　Ｎ＝３０点

第４四半期
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８ - ８９ 業 務 名 令和６年度弥栄ダム堆砂測量業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 5ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ９０ 業 務 名 令和６年度八田原ダム堆砂測量業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ９１ 業 務 名 令和６年度八田原ダム管内水質採水他業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 13ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ９２ 業 務 名 令和６年度温井ダム堆砂測量業務及び護岸設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ９３ 業 務 名 令和６年度倉敷財務出張所建築改修工事監理業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ９４ 業 務 名 令和６年度吉備職リハ受変電設備改修工事監理業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 23ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

　河川定期横断測量(複写)　　　　　50断面

　河川定期横断測量間接水準(山地)　39測線

深浅測量

　作業計画　　　　　1式

　ダム・貯水池深浅測量(水深1m以上3m以下)　　7測線

　ダム・貯水池深浅測量(水深3m超える)　　 　11測線

管理の基礎資料とする。

第３四半期

［八田原ダム管理所］

河川測量

　作業計画　　　　　1式

　現地踏査　　　　　5.6km

［弥栄ダム管理所］

本業務は、弥栄ダム貯水池において深浅測量及び河川横断測量によ

り、堆砂測量を実施し、堆砂状況把握、堆砂量計算等を行い、ダム

  

　測量　　　１式

　通路設計　１式

　護岸設計　１式　　

　

第１四半期

［温井ダム管理所］

　河川測量　　１式

　河川定期横断測量（間接水準）　３３本

　深浅測量　１式

　　・ダム深浅測量（マルチビーム）　１式

　　・河川深浅測量　　９測線

第２四半期

［八田原ダム管理所］

低水流量観測　３６回

水質採水　１２回

水文観測所保守点検　１２回

第４四半期

管理棟　ＲＣ－２、延べ面積　３，７７６ｍ２

厚生棟　ＲＣ－１、延べ面積　１，５０６ｍ２

電気設備改修工事監理　１式

（受変電設備改修）

第３四半期

［岡山営繕事務所］

庁舎　ＲＣ－２、延べ面積　４０６ｍ２

建築改修工事監理　１式

（屋根、建具改修）

第２四半期

［岡山営繕事務所］
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８ - ９５ 業 務 名 令和６年度岡山合同庁舎設備棟新築工事監理業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 13ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ９６ 業 務 名 令和６年度津山労働総合庁舎建築改修工事監理業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

８ - ９７ 業 務 名 令和６年度美作職安出張所建築その他改修工事監理業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

９．一般競争入札方式（総合評価落札）方式

９ - １ 業 務 名 令和６年度灰塚ダム貯水池測量業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 5ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

１０．随意契約

１０－１ 業 務 名 令和６年度トンネル発破作業における自動化・遠隔化技術検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 11ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

１１．公募手続（唯一性の確認）

該当無し

・設備棟（増築）　ＲＣ－２、延べ面積　２５７ｍ２

・庁舎（既存）　ＲＣ－６－１、延べ面積　５，０４５ｍ２

改修工事監理　１式

（増築　１棟、電気設備、機械設備　１式）

（建築改修、電気設備改修　１式）

第２四半期

［岡山営繕事務所］

トンネル発破作業における自動化・遠隔化検討　１式

第１四半期

河川定期縦横断測量（複写）　Ｎ＝８４断面

ダム・貯水池深浅測量　Ｎ＝５２測線

第２四半期

［道路部］

庁舎　ＲＣ－２、延べ面積　５５８ｍ２

建築改修工事監理　１式

（内装、給排水設備改修）

第２四半期

［三次河川国道事務所］

河川定期縦横断測量　Ｎ＝４９本

［岡山営繕事務所］

庁舎　ＲＣ－２、延べ面積　１，４４９ｍ２

建築改修工事監理　１式

（屋根、外壁改修）

第２四半期

［岡山営繕事務所］
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