

令和7年度10月以降発注工事 工事種別毎の発注予定工事件数

	令和7年度	
	10月期公表 (R7年度発注予定工事件数)	
一般競争入札「政府調達協定対象」	2	
一般土木	1	
鋼橋上部	1	
一般競争入札	101	
一般土木	39	
As舗装	5	
鋼橋上部	1	
建築	2	
電気設備	4	
Co舗装	1	
PC	1	
法面処理	1	
塗装	5	
維持修繕	24	
河川しゅんせつ	1	
機械設備	1	
通信設備	12	
変電設備	1	
橋梁補修	3	
公募型指名競争入札「政府調達協定対象」	0	
公募型指名競争入札	0	
工事希望型競争入札	0	
随意契約	0	
通常指名競争	0	
参加者の有無を確認する公募手続	1	
合計	104	

※港湾空港部関係は除く

令和7年度10月以降発注予定工事　一括審査方式

工　　事　　種　　別	工　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　名	事　　　務　　　所　　　名	公告予定時期
一般土木工事	令和7年度北条道路江北地区第13地盤改良工事	倉吉河川国道事務所	第3四半期
	令和7年度北条道路江北地区第14地盤改良工事		
	令和7年度北条道路西園地区第7地盤改良工事	倉吉河川国道事務所	第3四半期
	令和7年度北条道路西園地区第8地盤改良工事		
	令和7年度北条道路妻波地区第1地盤改良工事	倉吉河川国道事務所	第3四半期
	令和7年度北条道路妻波地区第2地盤改良工事		
	令和7年度玉島笠岡道路浜中地区中工区第2改良工事	岡山国道事務所	第3四半期
	令和7年度玉島笠岡道路浜中地区中工区第3改良工事		

工　　事　　種　　別	工　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　名	事　　　務　　　所　　　名	公告予定時期
アスファルト舗装工事	令和7年度岡山環状南道路側道部第1舗装工事 令和7年度岡山環状南道路側道部第2舗装工事	岡山国道事務所	第4四半期

工　　事　　種　　別	工　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　名	事　　　務　　　所　　　名	公告予定時期
維持修繕工事	令和7年度岡山環状南道路第1付属物等設置工事 令和7年度岡山環状南道路第2付属物等設置工事	岡山国道事務所	第3四半期

工　　事　　種　　別	工　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　名	事　　　務　　　所　　　名	公告予定時期
塗装工事	令和7年度国道185号広大橋塗装第4工事 令和7年度国道185号広大橋塗装第5工事	広島国道事務所	第3四半期

工　　事　　種　　別	工　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　名	事　　　務　　　所　　　名	公告予定時期
電気設備工事	令和7年度鳥取自動車道今岡トンネル外照明設備工事 令和7年度鳥取自動車道筏津トンネル外照明設備工事	鳥取河川国道事務所	第3四半期

令和7年度10月期発注の見通しの公表について（令和 7年10月現在）

令和7年10月1日
国土交通省 中国地方整備局

国土交通省中国地方整備局における令和7年度10月期の発注の見通しを下記の通り公表する。
なお、ここに記載する内容は、令和 7年10月 1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

Excelデータはこちらから ⇒ 

以下の手順を実施してください。
1.本PDFを端末のデスクトップ等に保存
2.保存したPDFデータを開く
3.手順2で保存したPDFデータ内の緑のアイコンをダブルクリック

1. 一般競争入札（政府調達協定案件）

事務所	工事名	工事種別	工事場所		工期	工事概要	公告時期	その他
			自	至				
本局	令和7年度西広島バイパス住吉橋高架橋外鋼下部工事	鋼橋上部工事	広島県広島市中区	広島県広島市中区	25ヶ月	工場製作工 一式（鋼下部2基） 工場輸送工 一式 橋梁架設工 一式 （工事発注規模） 10億円以上 20億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材 7百トン （公告予定月） 令和7年11月	第3四半期	余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期内で任意に設定） 建設キャリアアップシステム義務化モデル工事
本局	令和7年度木与防災木与第2トンネル工事	一般土木工事	山口県阿武郡阿武町木与	山口県阿武郡阿武町木与	20ヶ月	道路土工1式、トンネル工900m、インバート工287m、坑内付帯工1式、坑門工1式、掘削補助工1式、仮設工1式 （工事発注規模） 15億円以上 30億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート約11千m3、鋼材（棒鋼）約4百トン、鋼材（棒鋼以外）約5百トン （公告予定月） 令和7年10月	第3四半期	建設キャリアアップシステム義務化モデル工事 ICT土工 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

2. 一般競争入札（政府調達以外）

事務所	工事名	工事種別	工事場所		工期	工事概要	公告時期	その他
			自	至				
本局	令和7年度出雲職安庁舎建築その他工事	建築工事	鳥根県出雲市今市町字鷹ノ沢 1904-12		15ヶ月	庁舎 RC+W-2 延べ面積1,285m2 新築 1式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	第3四半期	建設キャリアアップシステムモデル活用推奨モデル営繕工事 余裕期間設定工事（令和8年1月着手予定、令和9年3月完了予定）
本局	令和7年度福山道路赤坂ランプ橋PC上部工事	プレストレスト・コンクリート工事	広島県福山市赤坂町赤坂地内		20ヶ月	PC3径間連続ブレンションT桁橋 橋長L=63m、幅員W=約7m、トラッククレーン架設 PC3径間連続ブレンションT桁橋 橋長L=60m、幅員W=約7m、トラッククレーン架設 （工事発注規模） 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	第3四半期	ICT構造物工（橋梁上部） 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
鳥取河川国道事務所	令和7年度千代川水系袋川浚渫工事	河川しゅんせつ工事	鳥取県鳥取市	鳥取県鳥取市	13ヶ月	河川浚渫工 V=2,000m3 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	ICT河川浚渫
鳥取河川国道事務所	令和7年度国道53号布袋歩道整備工事	一般土木工事	鳥取県鳥取市河原町	鳥取県鳥取市河原町	10ヶ月	道路土工 1式 切削オーバーレイ工 A=2,500m2 排水構造物工 L=130m 緑石工 L=130m 路側防護柵工 L=130m 道路付属物工 1式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満	第3四半期	ICT舗装工（修繕工） 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和8年4月の間で任意に設定、令和8年10月完了予定）
鳥取河川国道事務所	令和7年度鳥取管内橋梁補修第2工事	橋梁補修工事	鳥取県八頭郡智頭町奥本	鳥取県八頭郡智頭町奥本	12ヶ月	橋梁補修工 1式 断面補修工 1式 床版補強工 1式 仮設工 1式 橋梁 2橋 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満	第3四半期	余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和8年2月の間で任意に設定、令和8年11月完了予定）
鳥取河川国道事務所	令和7年度国道9号白兎歩道整備工事	一般土木工事	鳥取県鳥取市白兎	鳥取県鳥取市白兎	12ヶ月	固結工（中層混合処理） V=3,000m3 管渠工（高耐圧ポリエチレン管） L=80m 管更生工（形成工法） L=35m 仮設工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	第4四半期	ICT地盤改良工 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和8年4月の間で任意に設定、令和9年2月完了予定）
鳥取河川国道事務所	令和7年度国道53号智頭トンネル警報設備工事	通信設備工事	鳥取県八頭郡智頭町市瀬		14ヶ月	トンネル警報装置 1箇所 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満	第3四半期	

鳥取河川 国道事務所	令和7年度鳥取河川 国道事務所管内道路 情報表示設備工事	通信設備工 事	鳥取河川国 道事務所管 内		14ヶ月	道路情報表示装置 5箇所 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第3四半期	
鳥取河川 国道事務所	令和7年度殿ダム放 流制御設備工事	通信設備工 事	鳥取県鳥取 市国府町殿 206-4		14ヶ月	ダム放流制御設備更新 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第3四半期	
鳥取河川 国道事務所	令和7年度鳥取自動 車道今岡トンネル外 照明設備工事	電気設備工 事	岡山県美作 市今岡	岡山県美作 市中町	13ヶ月	トンネル照明設備工 2箇所 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	第3四半期	一括審査方式
鳥取河川 国道事務所	令和7年度鳥取自動 車道筏津トンネル外 照明設備工事	電気設備工 事	岡山県美作 市古町	岡山県英田 郡西粟倉村 長尾	13ヶ月	トンネル照明設備工 2箇所 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	第3四半期	一括審査方式
倉吉河川 国道事務所	令和7年度北条道路 照明設備外工事	電気設備工 事	鳥取県東伯 郡湯梨浜町 はわい長瀬	鳥取県東伯 郡北栄町田 井	15ヶ月	道路照明灯設置 50基 無停電電源設備 16台 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	第3四半期	
倉吉河川 国道事務所	令和7年度北条道路 CCTV設備外工事	通信設備工 事	鳥取県東伯 郡湯梨浜町 はわい長瀬	鳥取県東伯 郡北栄町田 井	15ヶ月	CCTV装置 7基 CCTV装置設置工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	
倉吉河川 国道事務所	令和7年度北条道路 情報表示設備工事	通信設備工 事	鳥取県東伯 郡湯梨浜町	鳥取県東伯 郡琴浦町	15ヶ月	道路情報表示設備 8面 道路情報表示設備工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	
倉吉河川 国道事務所	令和7年度倉吉管内 CCTV設備工事	通信設備工 事	鳥取県東伯 郡湯梨浜町 はわい長瀬	鳥取県米子 市陰田町	13ヶ月	CCTV装置 5基 CCTV装置設置工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第3四半期	
倉吉河川 国道事務所	令和7年度北条道路 江北地区第13地盤 改良工事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町江 北地内		7ヶ月	道路土工 1式、地盤改良工 674本、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 4億9,000万円未満	第3四半期	一括審査方式 ICT土工、ICT地盤改良工 建設キャリアアップシステム 活用推奨モデル工事
倉吉河川 国道事務所	令和7年度北条道路 江北地区第14地盤 改良工事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町江 北地内		7ヶ月	道路土工 1式、地盤改良工 564本、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 4億9,000万円未満	第3四半期	一括審査方式 ICT土工、ICT地盤改良工 建設キャリアアップシステム 活用推奨モデル工事
倉吉河川 国道事務所	令和7年度北条道路 由良宿地区函渠工事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町由 良宿地内		14ヶ月	道路土工 1式、地盤改良工 1,550m3、カルバート工 1式、排水構造物工 1式、構造物工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 4億9,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート約3千m3、鋼材約3百t	第3四半期	ICT地盤改良工 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定) 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
倉吉河川 国道事務所	令和7年度北条道路 江北地区第2改良工 事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町江 北地内		9ヶ月	道路土工 33,000m3、法面工 1式、地盤改良工 1式、排水構造物工 1式、標識工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 4億9,000万円未満	第3四半期	ICT土工、ICT法面工 建設キャリアアップシステム 活用推奨モデル工事

倉吉河川 国道事務所	令和7年度北条道路 松神地区第6改良工 事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町松 神地内	鳥取県東伯 郡北栄町東 園地内	12ヶ月	道路土工 40,400m3、法面工 1式、地盤改良工 1式、排水構造物工 1 式、標識工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 4億9,000万円未満	第3四半期	ICT土工、ICT法面工 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定) 建設キャリアアップシステム 活用推奨モデル工事
倉吉河川 国道事務所	令和7年度北条道路 東園地区第3地盤改 良工事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町東 園地内		7ヶ月	道路土工1式、地盤改良工1190本、仮設工1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	ICT土工、ICT地盤改良工 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定) 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
倉吉河川 国道事務所	令和7年度北条道路 西園地区第7地盤改 良工事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町西 園地内		10ヶ月	道路土工1式、地盤改良工1790本、仮設工1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	一括審査方式 ICT土工、ICT地盤改良工 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定) 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
倉吉河川 国道事務所	令和7年度北条道路 西園地区第8地盤改 良工事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町西 園地内		10ヶ月	道路土工1式、地盤改良工1700本、仮設工1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	一括審査方式 ICT土工、ICT地盤改良工 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定) 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
倉吉河川 国道事務所	令和7年度北条道路 由良宿地区第2改良 工事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町由 良宿地内		10ヶ月	道路土工36,000m3、擁壁工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工 1式、仮設工1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	ICT土工、ICT擁壁工 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定) 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
倉吉河川 国道事務所	令和7年度北条道路 妻波地区第1地盤改 良工事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町妻 波地内		11ヶ月	道路土工1式、地盤改良工970本、仮設工1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	一括審査方式 ICT土工、ICT地盤改良工 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定) 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
倉吉河川 国道事務所	令和7年度北条道路 妻波地区第2地盤改 良工事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町妻 波地内		12ヶ月	道路土工1式、地盤改良工620本、仮設工1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	一括審査方式 ICT土工、ICT地盤改良工 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定) 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
倉吉河川 国道事務所	令和7年度北条道路 大谷地区第1改良工 事	一般土木工 事	鳥取県東伯 郡北栄町大 谷地内	鳥取県東伯 郡琴浦町槻 下地内	12ヶ月	道路土工 4,600m3、法面工 1式、地盤改良工 1式、排水構造物工 1 式、標識工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 4億9,000万円未満	第3四半期	ICT土工、ICT法面工 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定) 建設キャリアアップシステム 活用推奨モデル工事
倉吉河川 国道事務所	令和7年度山陰道米 子地区舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	鳥取県米子 市陰田町地 内		9ヶ月	切削オーバーレイ A=約4,000m2 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 1千トン	第3四半期	ICT舗装工(修繕工) 施工箇所が点在する工事 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
倉吉河川 国道事務所	令和7年度山陰道琴 浦地区舗装修繕他工 事	セメント・コンクリート舗装工事	鳥取県東伯 郡琴浦町地 内		12ヶ月	コンクリート舗装 A=約2,800m2 防護柵 L=約1,020m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	ICT舗装工(修繕工) 余裕期間設定工事(フレックス方式:実工事期間は契約工期内で任意に設定)
倉吉河川 国道事務所	令和7年度倉吉管内 区画線設置その2工 事	塗装工事	鳥取県鳥取 市	鳥取県米子 市	11ヶ月	区画線工 L=約60,000m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第3四半期	余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
日野川河 川事務所	令和7年度日野川堰 放流制御設備更新工 事	通信設備工 事	鳥取県米子 市古豊千		14ヶ月	堰放流制御設備更新 1設備 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	

日野川河川事務所	令和7年度菅沢ダム管内放流警報設備工事	通信設備工事	鳥取県日野郡日南町菅沢地先		12ヶ月	放流警報設備更新 一式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第3四半期	企業能力評価型
日野川河川事務所	令和7年度大山砂防船谷川38砂防堰堤工事用道路工事	一般土木工事	日野郡江府町美用地先		11ヶ月	掘削工 V=1,400m3 盛土工 V=2,800m3 ブロック積工 A=550m2 擁壁工 A=1110m2 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	第3四半期	チャレンジ型 ICT土工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事(令和8年4月着手予定、令和8年12月完了予定)
日野川河川事務所	令和7年度大山砂防上野砂防堰堤第3工事	一般土木工事	西伯郡伯耆町上野地先		11ヶ月	砂防堰堤工 N=1基 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 1千m3	第3四半期	建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事(令和8年4月着手予定、令和8年12月完了予定)
松江国道事務所	令和7年度里方電線共同溝第4工事	アスファルト舗装工事	島根県雲南市木次町里方	島根県雲南市木次町里方	12ヶ月	工事延長 L=300m 電線共同溝 L=300m 管路工 1式 プレキャストボックス工 10個 仮設工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	第4四半期	余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和8年4月の間で任意に設定、令和9年2月完了予定) ICT土工 ICT作業土工
出雲河川事務所	令和7年度斐伊川上流維持工事	維持修繕工事	島根県出雲市大津町地先	島根県雲南市木次町地先	12ヶ月	除草工 1式 応急処理工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	第3四半期	チャレンジ型 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事(令和8年4月着手予定、令和9年3月完了予定)
出雲河川事務所	令和7年度斐伊川下流維持工事	維持修繕工事	島根県出雲市美野町地先	島根県出雲市大津町地先	12ヶ月	除草工 1式 応急処理工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第3四半期	チャレンジ型 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事(令和8年4月着手予定、令和9年3月完了予定)
出雲河川事務所	令和7年度神戸川維持工事	維持修繕工事	島根県出雲市大社町地先	島根県出雲市馬木町地先	12ヶ月	除草工 1式 応急処理工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	第3四半期	チャレンジ型 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事(令和8年4月着手予定、令和9年3月完了予定)
出雲河川事務所	令和7年度宍道湖外維持工事	維持修繕工事	鳥取県境港市渡町地先	島根県松江市宍道町地先	12ヶ月	除草工 1式 応急処理工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第3四半期	チャレンジ型 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事(令和8年4月着手予定、令和9年3月完了予定)
出雲河川事務所	令和7年度中海維持工事	維持修繕工事	鳥取県境港市昭和町地先	島根県松江市東出雲町地先	12ヶ月	除草工 1式 応急処理工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	第3四半期	チャレンジ型 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事(令和8年4月着手予定、令和9年3月完了予定)
出雲河川事務所	令和7年度志津見ダム貯水池外維持工事	維持修繕工事	島根県出雲市佐田町一窪田地先	島根県飯石郡飯南町八神地先	12ヶ月	除草工 1式、応急対策工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第3四半期	チャレンジ型 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事(令和8年4月着手予定、令和9年3月完了予定)
出雲河川事務所	令和7年度尾原ダム貯水池外維持工事	維持修繕工事	島根県雲南市木次町地先	島根県仁多郡奥出雲町佐白地先	12ヶ月	除草工 1式、応急対策工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上、7,000万円未満	第3四半期	チャレンジ型 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事(令和8年4月着手予定、令和9年3月完了予定)
出雲河川事務所	令和7年度志津見ダム放流警報設備更新工事	通信設備工事	島根県出雲市佐田町地先	島根県飯石郡飯南町角井地先	18ヶ月	放流警報設備 1式 放流警報設備工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	

浜田河川 国道事務所	令和7年度三隅・益 田道路遠田地区外第 12改良工事	一般土木工 事	島根県益田 市		12ヶ月	改良 L=500m、掘削工 V=17,000m3、法枠工 A =1,600m2、舗装工 A=2,100m2 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 4億9,000万円未満	第3四半期	ICT土工 ICT法面工 ICT舗装工
浜田河川 国道事務所	令和7年度益田西道 路虫迫地区外整備工 事	維持修繕工 事	島根県益田 市虫迫町地 内		5ヶ月	道路土工 V=300m3、排水構造物工 1式、伐採工 1式、 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第3四半期	チャレンジ型 ICT土工 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和7年1 1月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定)
浜田河川 国道事務所	令和7年度益田道路 久城地区改良工事	一般土木工 事	島根県益田 市久城町地 内		9ヶ月	改良工 約12,000m3、除草工 約4,000m2、仮設工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	第3四半期	企業能力評価型 ICT土工 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手 期限日令和7年11月の間で任意に設定、令和8年7月完了 予定)
浜田河川 国道事務所	令和7年度高津川神 田排水機場機械設備 更新工事	機械設備工 事	島根県益田 市神田地先		15ヶ月	主ポンプ設備 更新・整備 1式 系統機器設備 更新・整備 1式 監視操作制御設備 更新・新設 1式 電源設備 更新 1式 小配管工事 据付 1式 電気工事 撤去・据付 1式 土木工事 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	余裕期間設定工事(フレックス方式：実工事期間は契約工期 内で任意に設定)
浜田河川 国道事務所	令和7年度国道9号 栄町地区第5法面工 事	法面処理工 事	島根県益田 市栄町地内		10ヶ月	改良L=200m 掘削V=5,000m3 吹付法枠A=1000 m2 鉄筋挿入N=120本 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第3四半期	ICT土工 ICT法面工 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手 期限日 令和8年2月の間で任意に設定、令和8年11月完 了予定)
浜田河川 国道事務所	令和7年度国道9号 新江川橋橋梁補修そ の2工事	橋梁補修工 事	島根県江津 市渡津町地 内	島根県江津 市江津町地 内	14ヶ月	橋梁補修 N=1基 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 4億9,000万円未満	第3四半期	余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和8年1 月の間で任意に設定、令和8年12月完了予定)
岡山河川 事務所	令和7年度高梁川酒 津地区外堤防強化工 事	一般土木工 事	岡山県倉敷 市		7ヶ月	河川土工 1式 護岸基礎工 1式 根固め工 1式 法覆護岸工 1式 付帯道路工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 4億9,000万円未満	第3四半期	ICT土工
岡山河川 事務所	令和7年度吉井川水 系樋門改善他工事	一般土木工 事	岡山県和気 郡和気町		10ヶ月	・樋門無動力化工事 一式(2箇所) (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第4四半期	余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
岡山国道 事務所	令和7年度岡山環状 南道路側道部第1舗 装工事	アスファル ト舗装工事	岡山県岡山 市南区藤田 地内	岡山県岡山 市南区東畦 地内	8ヶ月	道路土工 5,000m3 舗装工 6,000m2 排水構造物工 1式 擁壁工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 1千トン	第4四半期	一括審査方式 ICT舗装 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結の翌日～工事着手期 限日令和8年4月の間で任意に設定、令和8年11月完了予 定)
岡山国道 事務所	令和7年度岡山環状 南道路側道部第2舗 装工事	アスファル ト舗装工事	岡山県岡山 市南区藤田 地内	岡山県岡山 市南区東畦 地内	8ヶ月	道路土工 5,000m3 舗装工 6,000m2 排水構造物工 1式 擁壁工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 1千トン	第4四半期	一括審査方式 ICT舗装 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手 期限日令和8年4月の間で任意に設定、令和8年11月完了 予定)
岡山国道 事務所	令和7年度岡山環状 南道路区画線設置工 事	塗装工事	岡山県岡山 市南区藤田 地内	岡山県岡山 市南区古新 田地内	9ヶ月	区画線工 3,000m (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第3四半期	チャレンジ型 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手 期限日令和8年3月の間で任意に設定、令和8年11月完了 予定)
岡山国道 事務所	令和7年度岡山環状 南道路第1付属物等 設置工事	維持修繕工 事	岡山県岡山 市南区東畦 地内	岡山県岡山 市南区古新 田地内	10ヶ月	防護柵工 600m 道路付属施設工 300m 橋梁付属物工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	第3四半期	一括審査方式 チャレンジ型 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手 期限日令和8年2月の間で任意に設定、令和8年11月完了 予定)

岡山国道事務所	令和7年度岡山環状南道路第2付属物等設置工事	維持修繕工事	岡山県岡山市南区藤田地内	岡山県岡山市南区東畦地内	10ヶ月	防護柵工 400m 道路付属施設工 300m 橋梁付属物工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	第3四半期	一括審査方式 チャレンジ型 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和8年2月の間で任意に設定、令和8年11月完了予定）
岡山国道事務所	令和7年度玉島笠岡道路外第2整備工事	維持修繕工事	岡山県倉敷市玉島阿賀崎地内	岡山県笠岡市茂平地内	6ヶ月	道路土工 500m ² 排水構造物工 1式 舗装工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第3四半期	チャレンジ型 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和8年1月の間で任意に設定、令和8年3月完了予定）
岡山国道事務所	令和7年度玉島笠岡道路浜中地区中工区第2改良工事	一般土木工事	浜中地内	浜中地内	10ヶ月	道路土工 15000m ³ (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第3四半期	一括審査方式
岡山国道事務所	令和7年度玉島笠岡道路浜中地区中工区第3改良工事	一般土木工事	浜中地内	浜中地内	10ヶ月	道路土工 12000m ³ (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第3四半期	一括審査方式
岡山国道事務所	令和7年度津山南道路安広地区改良工事	一般土木工事	岡山県津山市高尾	岡山県津山市平福	8ヶ月	道路土工 3,000m ³ 排水構造物工 1式 構造物取壊し工 1式 固結工 500m ³ 仮設工 1式 仮締切工 1式 仮棧橋撤去工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	第3四半期	チャレンジ型 ICT土工
岡山国道事務所	令和7年度国道53号志呂橋外橋梁補修工事	橋梁補修工事	岡山県久米郡久米南町	岡山県津山市	7ヶ月	橋梁補修 2橋 (工事発注規模) 3000万円以上 7000万円未満	第3四半期	チャレンジ型 施工箇所が点在する工事
岡山国道事務所	令和7年度岡山国道管内道路照明設備工事	電気設備工事	岡山県瀬戸内市八日市地内	岡山県岡山市中区平井地内	10ヶ月	道路照明器具設置・撤去 91台 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	第3四半期	企業能力評価型
福山河川国道事務所	令和7年度福山道路地頭分第8改良工事	一般土木工事	広島県福山市瀬戸町地頭分地内		8ヶ月	掘削工 V=約25,000m ³ 植生工 A=約1,000m ² 法枠工 A=約1,000m ² 鉄筋挿入工 A=約1,000m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	ICT土工 ICT法面工 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
福山河川国道事務所	令和7年度福山道路山北第4改良工事	一般土木工事	広島県福山市瀬戸町山北地内		8ヶ月	掘削工 V=約35,000m ³ (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	ICT土工 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
福山河川国道事務所	令和7年度福山道路新山第5改良工事	一般土木工事	広島県福山市駅家町新山地内		8ヶ月	盛土工 V=約70,000m ³ 排水構造物工 L=約600m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第3四半期	ICT土工 ICT作業土工 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
福山河川国道事務所	令和7年度福山道路赤坂東歩道橋鋼上下部工事	鋼橋上部工事	広島県福山市赤坂町赤坂地内		17ヶ月	鋼2径間連続板桁橋 橋長L=42m、幅員W=約3m、トラッククレーン架設 床版工（デッキプレート床版） 鋼製橋脚 1基 既成杭工 4本 舗装工 A=約100m ² 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	第3四半期	ICT構造物工（橋梁上部） 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
福山河川国道事務所	令和7年度国道2号伊勢丘地区交差点改良工事	アスファルト舗装工事	広島県福山市引野町地内	広島県福山市引野町地内	8ヶ月	道路土工 1式 擁壁工 1式 舗装工 A=6,000m ² 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 道路付属施設工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	第3四半期	ICT舗装工（修繕工） 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

三次河川 国道事務所	令和7年度尾道・松江自動車道竹地谷中第5改良工事	一般土木工事	広島県庄原市		6ヶ月	工事延長 L=約300m 道路土工1式（掘削工 V=約300m3、盛土工 V=約200m3）、法面工1式（種子散布 A=約300m2）コンクリート堤体本体工1式（コンクリート工 V=約1,900m3）、仮設工1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 2,000m3	第3四半期	I C T土工 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
三次河川 国道事務所	令和7年度国道54号外道路情報表示設備工事	通信設備工事	三次河川国道事務所管内		12ヶ月	機器 情報表示設備 7面 情報表示設備主制御機 1台 気象情報表示設備 1面、気象観測設備 1箇所 情報表示設備設置工 1式 配管・配線工 1式 支柱設置工 1式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
三次河川 国道事務所	令和7年度尾道・松江自動車道無停電電源設備工事	受変電設備工事	三次河川国道事務所管内		12ヶ月	機器 無停電電源装置 10台 無停電電源設備設置工 1式 配管・配線工 1式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満	第3四半期	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
三次河川 国道事務所	令和7年度尾道自動車道尾道地区外CCTV設備工事	通信設備工事	三次河川国道事務所管内		12ヶ月	機器単体費 HD簡易型IPカメラ装置 13台 CCTV設備設置工 1式 配管・配線工 1式 支柱設置工 1式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
太田川河川事務所	令和7年度太田川管内整備第2工事	維持修繕工事	広島県広島市安佐南区八木地先	広島県広島市安佐北区安佐町久地地先	4ヶ月	応急処理工 1式 付帯道路工 1式 河川土工 1式 （工事発注規模） 3,000万円未満	第3四半期	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
太田川河川事務所	令和7年度太田川已斐維持工事	維持修繕工事	広島県広島市西区観音新町～大宮地先外		12ヶ月	緊急時対応工1式、訓練工1式、堤防養生工1式、法面補修工1式、構造物補修工1式、護岸補修工1式、根固め工1式、付属物設置工1式、清掃工1式、応急処理工1式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満	第4四半期	余裕期間設定工事（令和8年4月着手予定、令和9年3月完了予定）
太田川河川事務所	令和7年度太田川大芝維持工事	維持修繕工事	広島県広島市西区大宮～安佐南区八木地先外		12ヶ月	緊急時対応工1式、訓練工1式、堤防養生工1式、法面補修工1式、構造物補修工1式、護岸補修工1式、根固め工1式、付属物設置工1式、清掃工1式、応急処理工1式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満	第4四半期	余裕期間設定工事（令和8年4月着手予定、令和9年3月完了予定）
太田川河川事務所	令和7年度太田川可部維持工事	維持修繕工事	可部出張所管内及び高瀬堰管内		12ヶ月	緊急時対応工1式、訓練工1式、堤防養生工1式、法面補修工1式、構造物補修工1式、護岸補修工1式、根固め工1式、付属物設置工1式、清掃工1式、応急処理工1式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満	第4四半期	余裕期間設定工事（令和8年4月着手予定、令和9年3月完了予定）
太田川河川事務所	令和7年度太田川加計維持工事	維持修繕工事	加計出張所管内		12ヶ月	緊急時対応工1式、訓練工1式、除草工1式、堤防養生工1式、法面補修工1式、構造物補修工1式、護岸補修工1式、根固め工1式、付属物設置工1式、清掃工1式、応急処理工1式 （工事発注規模） 3,000万円未満	第4四半期	余裕期間設定工事（令和8年4月着手予定、令和9年3月完了予定）
太田川河川事務所	令和7年度小瀬川維持工事	維持修繕工事	小瀬川出張所管内	小瀬川出張所管内	12ヶ月	緊急時対応工1式、訓練工1式、除草工1式、堤防養生工1式、法面補修工1式、構造物補修工1式、護岸補修工1式、根固め工1式、付属物設置工1式、清掃工1式、応急処理工1式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満	第4四半期	余裕期間設定工事（令和8年4月着手予定、令和9年3月完了予定）
広島国道事務所	令和7年度安芸津バイパス風早地区外第2整備工事	維持修繕工事	広島県東広島市安芸津町風早	広島県竹原市吉名町地内	7ヶ月	道路土工 V=300m3、舗装工 A=200m2、排水構造物工 1式、縁石工1式、防護柵工 1式、防止柵工 1式、道路付属施設工 1式、区画線工 1式、除草工 1,000m2、応急処理工 1式 （工事発注規模） 3,000万円未満	第3四半期	チャレンジ型
広島国道事務所	令和7年度安芸津バイパス防地地区外改良工事	一般土木工事	広島県東広島市安芸津町木谷	広島県東広島市安芸津町木谷	11ヶ月	道路土工 V=30,000m3、法面工 1式 擁壁工 L=100m、排水構造物工 1式 道路付属施設工 1式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4000万円未満	第3四半期	余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和8年2月の間で任意に設定、令和8年12月完了予定） I C T土工 I C T擁壁工

広島国道事務所	令和7年度西広島バイパス大手町高架橋下部工事	一般土木工事	広島県広島市中区	広島県広島市中区	14ヶ月	道路土工 一式 橋脚 1基 仮設工 一式 (工事発注規模) 2億円万円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	ICT作業土工 ICT基礎工 ICT構造物工 (橋脚・橋台) 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
広島国道事務所	令和7年度西広島バイパス観音橋高架橋下部工事	一般土木工事	広島県広島市中区	広島県広島市中区	14ヶ月	道路土工 一式 橋脚 1基 仮設工 一式 (工事発注規模) 2億円万円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	ICT作業土工 ICT基礎工 ICT構造物工 (橋脚・橋台) 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
広島国道事務所	令和7年度国道185号広大橋塗装第4工事	塗装工事	広島県呉市	広島県呉市	12ヶ月	塗装N=1橋 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	一括審査方式 余裕期間設定工事 (実工期は契約期間内で任意に設定)
広島国道事務所	令和7年度国道185号広大橋塗装第5工事	塗装工事	広島県呉市	広島県呉市	10ヶ月	塗装N=1橋 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	一括審査方式 余裕期間設定工事 (実工期は契約期間内で任意に設定)
広島国道事務所	令和7年度出汐電線共同溝構造物整備工事	一般土木工事	広島県広島市南区東雲本町	広島県広島市南区出汐	10ヶ月	排水構造物工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	第3四半期	チャレンジ型 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
広島国道事務所	令和7年度国道185号安芸津地区歩道整備工事	一般土木工事	安芸津町三津地内		10ヶ月	掘削工 V=220m3 路体盛土工 V=0.9m3 路床盛土工 V=20m3 舗装工 A=2,000m2 排水構造物工 92m 防護柵工 100m 緑石工 L=100m 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第4四半期	チャレンジ型 ICT舗装工 ICT作業土工 (床掘工) 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
広島国道事務所	令和7年度広島国道事務所管内交通安全施設第2設置工事	維持修繕工事	広島国道事務所管内		10ヶ月	舗装工 A=500m2 排水構造物工 200m 防護柵工 900m 標識工 N=20枚 区画線工 L=400m 道路付属施設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第4四半期	チャレンジ型 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
広島国道事務所	令和7年度岩国・大竹道路御園地区改良第3工事	一般土木工事	広島県大竹市御園	広島県大竹市御園	11ヶ月	道路土工 約10,000m3、法面工 約200m3、函渠工 1基、排水構造物工 約100m、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第3四半期	ICT土工 ICT法面工 余裕期間設定工事 (フレックス方式：実工事期間は契約工期内で任意に設定)
広島西部山系砂防事務所	令和7年度安芸南部山系管内整備工事	一般土木工事	広島県安芸郡坂町		4ヶ月	道路土工 1式 (掘削 V=約1600m3)、法面工 1式 (植生基材吹付 A=約200m2)、擁壁工 1式 (重力式擁壁 V=約30m3)、石ブロック積工 1式 (ブロック積 A=約170m2)、排水構造物工 1式 (排水工 L=約80m)、防護柵工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約50m3	第3四半期	ICT土工 ICT法面工 ICT擁壁工 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定) 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
広島西部山系砂防事務所	令和7年度広島西部山系山本4号砂防堰堤他工事	一般土木工事	広島県広島市安佐南区山本地内		16ヶ月	コンクリート堰堤工 V=約570m3、鋼製スリット 約20t、砂防土工 V=約1,000m3、法面工 A=約900m2、帯工 V=80m3、護床工 A=約120m2、道路土工 V=約3,000m3、橋梁下部工 N=2基、擁壁工 A=約340m2、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約1.3千m3	第3四半期	ICT土工 ICT法面工 ICT構造物工 ICT擁壁工 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定) 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
広島西部山系砂防事務所	令和7年度広島西部山系306渓流渓流保全工他工事	一般土木工事	広島県広島市安佐南区八木町地内		15ヶ月	砂防土工 1式、床固工 V=約700m3、側壁工 V=約250m3、水叩工 V=約70m3、流路護岸工 A=約130m2、付属物設置工 1式、道路土工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式、舗装工 A=約1,300m2、橋梁工 N=1基 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約1.4千m3	第3四半期	ICT土工 ICT法面工 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定) 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
山口河川国道事務所	令和7年度下関国道維持出張所建築その他改修工事	建築工事	山口県下関市		10ヶ月	外壁改修N=1式、電気設備改修N=1式、機械設備改修N=1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第3四半期	営繕チャレンジ型

山口河川 国道事務所	令和7年度富海拡幅 富海地区第2区画線 工事	塗装工事	山口県周南 市	山口県防府 市	5ヶ月	区画線工L=9,000m、仮設工一式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第3四半期	チャレンジ型 余裕期間設定工事（フレックス方式：実工期期間は契約工期 内で任意に設定）
山口河川 国道事務所	令和7年度富海拡幅 富海地区第2整備工 事	維持修繕工 事	山口県周南 市	山口県防府 市	5ヶ月	(工事内容) 工事延長L=3,600m 道路土工（掘削）V=500m3、排水構造物工L=100m、緑石工L=100m、 アスファルト舗装工A=400m2、区画線工L=100m、防護柵工L=100m、除 草工A=5,000m2、応急処理工N=1式、仮設工N=1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	第3四半期	チャレンジ型 ICT土工1,000m3未満 余裕期間設定工事（フレックス方式：実工期期間は契約工期 内で任意に設定）
山口河川 国道事務所	令和7年度岩国・大 竹道路岩国第2整備 工事	維持修繕工 事	山口県玖珂 郡和木町	山口県岩国 市	5ヶ月	(工事内容) 工事延長L=10,000m 掘削V=200m3、盛土V=200m3、舗装工A=750m2、排水構造物工 L=100m、防護柵工L=100m、道路付属施設工N=1式、道路除草工 A=10,000m2 (工事発注規模) 3,000万円未満	第3四半期	チャレンジ型 ICT土工1,000m3未満 余裕期間設定工事（フレックス方式：実工期期間は契約工期 内で任意に設定）
山口河川 国道事務所	令和7年度島地川ダ ム周辺維持工事	維持修繕工 事	山口県山口 市	山口県周南 市	12ヶ月	維持工（貯水池清掃工、河床掘削工） 一式 除草工 一式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第4四半期	余裕期間設定工事（令和8年4月着手予定、令和9年3月完 了予定）
山口河川 国道事務所	令和7年度国道19 0号新天地地区歩道整 備工事	一般土木工 事	山口県宇部 市		13ヶ月	舗装工 A=2,000m2 排水構造物工 L=400m 防護柵工 L=200m 緑 石工 L=500m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	第4四半期	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
山口河川 国道事務所	令和7年度島地川ダ ム放流制御設備工事	通信設備工 事	山口県周南 市		15ヶ月	ダム放流制御設備一式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	第3四半期	余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期 内で任意に設定）
山陰西部 国道事務所	令和7年度俵山・豊 田道路油谷地区残土 処分場外第5整備工 事	一般土木工 事	山口県長門 市油谷河原	山口県長門 市油谷河原	10ヶ月	道路土工 V=50,000m3、舗装工 A=700m2 排水構造物工 L=100m、法面工 A=11,000m2 仮設工 一式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	第3四半期	チャレンジ型 ICT土工、ICT舗装工、ICT法面工 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
山陰西部 国道事務所	令和7年度木与防災 宇田高架橋第2下部 工事	一般土木工 事	山口県阿武 郡阿武町宇 田	山口県阿武 郡阿武町宇 田	12ヶ月	橋脚2基 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約1千m3	第3四半期	ICT土工 ICT構造物工（橋脚） 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
土師ダム 管理所	令和7年度土師ダム 維持工事	維持修繕工 事	安芸高田市 八千代町土 師地先		12ヶ月	除草工 一式 清掃工 一式 河川土工 一式 撤去物処理工 一式 緊急時対応工 一式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第4四半期	余裕期間設定工事（令和8年4月着手予定、令和9年3月完 了予定）
弥栄ダム 管理所	令和7年度弥栄ダム 維持工事	維持修繕工 事	広島県大竹 市小方町小 方	山口県岩国 市美和町	12ヶ月	・除草工 1式 ・堤防養生工 1式 ・清掃工 1式 ・植栽維持工 1式 ・応急処置工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第4四半期	余裕期間設定工事（令和8年3月着手予定、令和9年3月完 了予定）

3. 公募型指名競争入札（政府調達案件対象）
該当無し
4. 公募型指名競争入札
該当無し
5. 工事希望型競争入札
該当無し
6. 随意契約
該当無し
7. 通常指名競争
該当無し
8. 参加者の有無を確認する公募手続き

事務所	工事名	工事種別	工事場所		工期	工事概要	公告時期	その他
			自	至				
広島国道 事務所	令和7年度紙屋町地下 駐車場設備整備工 事	機械設備工 事	広島県広島 市中区紙屋 町地内	広島県広島 市中区紙屋 町地内	14ヶ月	地下駐車場設備整備 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	第3四半期	余裕期間設定工事（フレックス方式：実工事期間は契約工期 内で任意に設定）