

国道9号吉敷中電線共同溝PFI事業の実施に関する方針等の訂正表(第1回)

令和6年9月3日に公表した「国道9号吉敷中電線共同溝PFI事業 入札説明書」に関し、以下のとおり訂正する。

国道9号吉敷中電線共同溝PFI事業 入札説明書等の訂正表(第一回)

| No | 資料名                         | 頁数 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名                               | 訂正前                                                                                                                            | 訂正後                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------|----|-----|-----|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 添付1<br>事業契約書(案)             | 22 | 第4  | 52  | 2   | 電線共同溝工事業務<br>の実施                  | 2 事業者は、電線共同溝工事業務着手時に、現場代理人及び事業計画書に記載した建設業法第26 条に規定する監理技術者を専任で配置させ、その氏名及びその他の必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。          | 2 事業者は、電線共同溝工事業務着手時に、現場代理人及び事業計画書に記載した建設業法第26 条に規定する監理技術者を専任で配置させ、その氏名及びその他の必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。 <u>なお、当該監理技術者については、特別なやむを得ない理由(死亡、病気、出産、育児、介護、退職等)がある場合を除き、原則として変更を認めない。</u> |
| 2  | 添付3<br>様式集及び記載要領            |    |     |     |     | 見積単価表<br>第23号                     |                                                                                                                                | 注記追加                                                                                                                                                                                               |
| 3  | 添付3<br>様式集及び記載要領            |    |     |     |     | 見積単価表<br>第24号                     | 1km当たり単価表                                                                                                                      | 100m2当たり単価表<br>注記追加                                                                                                                                                                                |
| 4  | 添付3<br>様式集及び記載要領            |    |     |     |     | 見積単価表<br>第25号                     | 1km当たり単価表                                                                                                                      | 100m2当たり単価表<br>注記追加                                                                                                                                                                                |
| 5  | 添付3<br>様式集及び記載要領            |    |     |     |     | 見積単価表<br>第26号                     | 1km当たり単価表                                                                                                                      | 100m2当たり単価表<br>注記追加                                                                                                                                                                                |
| 6  | 添付3<br>様式集及び記載要領            |    |     |     |     | 見積単価表<br>第27号                     | 1km当たり単価表                                                                                                                      | 100m2当たり単価表<br>注記追加                                                                                                                                                                                |
| 7  | 添付3<br>様式集及び記載要領            |    |     |     |     | 見積単価表<br>第28号                     |                                                                                                                                | 注記追加                                                                                                                                                                                               |
| 8  | 添付5<br>業務等の監視及び改善要求措置<br>要領 | 12 | 第7  | 1   | (1) | 整備業務に係る提案<br>等の要求水準の未達<br>成による減額等 | 整備業務に係る提案等が、改善勧告及び改善・復旧の措置を講じてもなお達成されないことが明らかになった場合は、当該時点の事業費内訳書等に基づき、当該部分に係る施設整備費相当額の減額及び事業契約書に定めるところによる違約金の請求を行うことができるものとする。 | 整備業務に係る提案等が、改善勧告及び改善・復旧の措置を講じてもなお達成されないことが明らかになった場合は、当該時点の事業費内訳書等に基づき、当該部分に係る施設整備費相当額の減額及び <u>本件工事費等の 10 分の1に相当する額の</u> 違約金の請求を行うことができるものとする。                                                      |

国道9号吉敷中電線共同溝PFI事業 入札説明書等の訂正表(第一回)

| No | 資料名                         | 頁数 | 大項目       | 中項目   | 小項目   | 項目名                                 | 訂正前                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 訂正後                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------|----|-----------|-------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 添付5<br>業務等の監視及び改善要求措置<br>要領 | 12 | 第7        | 1     | (2)   | 維持管理業務に係る<br>提案等の要求水準の<br>未達成による減額等 | 維持管理業務に係る提案等が、維持管理業務の開始前に達成されないことが明らかになりその修補を行うことが極めて困難である場合又は維持管理業務の開始後に改善勧告及び改善・復旧の措置を講じてもお達成されないことが明らかになりその修補を行うことが極めて困難である場合は、当該時点の事業費内訳書等に基づき、当該内容に係る維持管理費相当額の減額を行い、さらに事業契約書に定めるところによる違約金の請求を行うことができるものとする。                                                                    | 維持管理業務に係る提案等が、維持管理業務の開始前に達成されないことが明らかになりその修補を行うことが極めて困難である場合又は維持管理業務の開始後に改善勧告及び改善・復旧の措置を講じてもお達成されないことが明らかになりその修補を行うことが極めて困難である場合は、当該時点の事業費内訳書等に基づき、当該内容に係る維持管理費相当額の減額を行い、さらに <u>該当年度の維持管理費及び該当年度のその他費用の10分の1に相当する額</u> の違約金の請求を行うことができるものとする。                                                         |
| 10 | 添付6<br>事業費の算定及び支払い方法        | 3  | 第2        | 3     | (1)   | ②割賦手数料<br>イ 基準金利                    | 当初の基準金利(以下「当初基準金利」という。))は、本施設の引渡予定日(令和14年3月31日)の2営業日前(以下「当初金利確定日」という。))に確定することとし、第17回の支払いまで適用する。<br>基準金利は令和24年3月31日の2営業日前(以下「見直し金利確定日」という。))に見直しを行うものとし、当初基準金利の料率と当該見直した基準金利(以下「見直し基準金利」という。))の料率が異なる場合は、見直し基準金利を第11回目以降の支払いに適用し、割賦手数料の契約変更を行うものとする。ただし、基準金利がマイナスとなった場合、基準金利はゼロとする。 | 当初の基準金利(以下「当初基準金利」という。))は、本施設の引渡予定日(令和14年3月31日)の <u>7営業日前</u> (以下「当初金利確定日」という。))に確定することとし、第17回の支払いまで適用する。<br>基準金利は令和24年3月31日の <u>7営業日前</u> (以下「見直し金利確定日」という。))に見直しを行うものとし、当初基準金利の料率と当該見直した基準金利(以下「見直し基準金利」という。))の料率が異なる場合は、見直し基準金利を第11回目以降の支払いに適用し、割賦手数料の契約変更を行うものとする。ただし、基準金利がマイナスとなった場合、基準金利はゼロとする。 |
| 11 | 添付9<br>入札時積算数量図面書           |    | 現場説明書追加事項 | 共通仮設費 | 安全費   |                                     | 架空電線防護費用として、L=120.4m見込んでいるが、架空電線に近接した工事の施工にあたっての架空電線管理者(防護管施工会社含む)との協議により、防護管設置の費用負担に求められた場合、その費用については、設計変更の対象とする。                                                                                                                                                                  | 架空電線防護費用として、L=120.4m見込んでいる。                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 | 添付9<br>入札時積算数量図面書           |    | 現場説明書追加事項 | 業務委託料 | 業務委託料 | 別紙-1<br>詳細設計業務<br>数量総括表             | 3Dレーダ探査(測線設定(地下部)) 2. 6km<br>3Dレーダ探査(埋設物調査(地下部)) 2. 6km<br>3Dレーダ探査(埋設管データ解析(地下部)) 2. 6km<br>3Dレーダ探査(解析結果図面作成(地下部)) 2. 6km<br>地盤変動影響調査 1式                                                                                                                                            | 3Dレーダ探査(測線設定(地下部)) <b>15, 600m2</b><br>3Dレーダ探査(埋設物調査(地下部)) <b>15, 600m2</b><br>3Dレーダ探査(埋設管データ解析(地下部)) <b>15, 600m2</b><br>3Dレーダ探査(解析結果図面作成(地下部)) <b>15, 600m2</b><br><b>電線共同溝点検 1式</b>                                                                                                                |
| 13 | 添付9<br>入札時積算数量図面書           |    | 現場説明書追加事項 | 業務委託料 | 業務委託料 | 別紙-2<br>見積参考資料<br>【設計及び調査】          | 【設計マネジメント業務】<br>1. 設計マネジメントにおける条件は、下記のとおり見込んでいる。<br>①1月当たり日数: 19. 5人/月                                                                                                                                                                                                              | 【設計マネジメント業務】<br>1. 設計マネジメントにおける条件は、下記のとおり見込んでいる。<br>①1月当たり日数: 19. <b>5日</b> /月                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 | 添付9<br>入札時積算数量図面書           |    | 現場説明書追加事項 | 業務委託料 | 業務委託料 | 別紙-2<br>見積参考資料<br>【設計及び調査】          | 【工事マネジメント業務】<br>1. 工事マネジメントにおける条件は、下記のとおり見込んでいる。<br>①1月当たり日数: 19. 5人/月                                                                                                                                                                                                              | 【工事マネジメント業務】<br>1. 工事マネジメントにおける条件は、下記のとおり見込んでいる。<br>①1月当たり日数: 19. <b>5日</b> /月                                                                                                                                                                                                                        |